ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Modernizécia osvetlenia futbalového Stadiona MSK Zilina IL.“

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel: MSK Zilina, a.s.

Sidlo: Sportovad 9, 010 01 Zilina

Statutdrny zdstupca: Ing. Jozef Michalko, predseda predstavenstva
Ing. Karol Feranec, ¢len predstavenstva

ICO: 36419320

DIC: 2021840524

Obchodny register: OS ZA, oddiel Sa, vlozka ¢ 10412/L

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo 1iétu IBAN: SK39 1100 0000 0026 2182 3957

(dalej len "Objedndvatel)

Zhotovitel- Stredoslovensicd energetika, a.s.
Sidlo: Pri Rajcianke 8591/4B, 010 47 Zilina
Oprdvnend osoba: Ing. Petr Sekanina, predseda predstavenstva

Ing. Tomds Gazur, podpredseda predstavenstva
Osoby oprdvnené rokovat
vo veciach zmluvnych:  Ing. Rudolf Poldcek, vediici odboru Predaj EnEf rieseni
vo veciach technickych: Ing. Jozef Dldbik, Specialista energetickych sluzieb
ICO: 51865 467

DIC: 2120814575

ICDPH: SK2120814575

Obchodny register: Olresny sud Zilina, oddiel Sa, vioZka éislo: 10956/L
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo uctu IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zdvizok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlasini
zodpovednost' stavebné prdce a doddvku materidlov na stavbe ,,Modernizdcia osvetlenia
Sfutbalového $tadiona MSK Zilina IL“ (dalej len "Dielo") v rozsahu prilohy ¢&. 2 tejto zmluvy,
za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objedndvatelovi. Miestom realizdcie
diela je aredl futbalového Stadiona MSK Zilina, a.s., .S"portovd 9 010 01 Zilina.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, 7e je oprdvneny a odborne spsobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel znd$a nebezpelenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.



2.4 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
ktorymi sa rozumie: svetelnotechnickad Stidia, grafickd priloha, vykres a vykaz vymer (prilohy
¢ 1 az 4 ksitaznym podkladom), technickych a prévnych predpisov a slovenskych technickych
noriem, pripadne ISO tak, aby shizilo uréenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej
ako
i pravne, ktoré sii numé a potrebné k riadnemu splneniu zdvizku Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel na vlastné ndllady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodmi inak. Stavebné povolenie, pripadne ohldsenie stavby zabezpeci
Objedndvatel vo svojej rézii.

2.5 Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z

dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu sicasne. Zhotovitel md ndrok na zaplatenie
vylucne skutocne realizovanych prdc.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona ¢ 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorSich
predpisov, vyhldsky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &. 18/1996 Z. z.
o0 cendich a povazuje sa za pevni, nemenni a maximadlnu cenu
cena bez DPH 781 278,92 eur
20 % DPH 156 255,78 eur
cena vratane DPH 937 534,70 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrithlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade oceneného

vykazu vymer. Viade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, md sa tym na mysli cena Diela
vrdatane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdlna a zah#ria ndaklady na splnenie vSetlgjch zmluvnych zdavdzkov
Zhotovitela vypljvajiicich zo Zmluvy ako aj ndhradu alkychkolvek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objedndvatelovi tak, aby
bolo Dielo usivania schopné a spésobilé na kolauddciu, vrdtane dopravnych ndkladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentdcie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prdce, ndklady na vybudovanie, prevdadzku, uidrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiigjii cenu prdc popisanych v
Jjednotlivych polozkdch v nadviznosti na technické Specifikdcie, vrdtane vSetkych ndkladov a
vydavkov, ktoré sa vyzadujii a mézu suvisiet s vplnou realizdciou Diela, vrdtane docasnych
diel, materidlu, doddvky, montdze, vsetkych skiSok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vietlgjch rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétme uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajiicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend.
M sa za to, Ze v cene diela sit obsiahnuté aj ndklady Zhotovitela na vybudovanie, prevddziu,
ddribu a vypratanie staveniska, zisk a rezijné ndklady a podobné poplatky su rozloZené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbdch.

3.5 Jednotlivé polosky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
poloZkdch. Jednotkové ceny sii povazované za koneéné a platné pocas celej doby realizdcie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prdce a doddvky uvedené v rozpocte zavézujit Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze dojst:

3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,



3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na vizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tito
skutocnost musi Zhotovitel preukdzat.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prdc, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizdcie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat' ani
projektaniovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdcie a cenovej
ponuky. Takéto naviac prdce budii predmetom vzdjomného prejednania a odsiuhlasenia
Dprojektantom, objedndvatelom a zhotovitelom, ndsledne budii predmetom Dodatku k
Zmluve, ktory bude predloZeny na schvdlenie riadiacemu orgdnu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objedndvatel bude uhrddzat cenu za Dielo konecénou faktirou.

4.2 Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi faktiru vrdtane priloh (s vynimkou fotodokumentdcie na
CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objedndvatela uvedenii v
zdahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu Objedndvatela, pricom za deri
doruenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov dorucenia faktvry.

4.3 Faktura vystavenda Zhotovitelom musi byt v silade s prislusnymi prdavnymi predpismi, najmd
zdkonom & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v platnom zneni. Faktiira musi obsahovat minimdilne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej cislo,

- oznacenie Objedndvatela a Zhotovitela (ndzov, prdvna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uétu, na ktory sa md hrada za faltiru poukdzat’ a ktory musi byt
identicky s ¢islom ctu uvedenym v ldnku 1. tejto zmluvy,

- miesto a nazov Diela,

- ¢islo Zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prdc a/alebo vybavenia v zmysle

ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢ MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- deri vystavenia, deti splamosti faktiry,

- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu falkturovani sumu po
objektoch — vsetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta, - peCiatku a
podpis oprdvneného zdstupcu Zhotovitela.

4.4 K faktire je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné ndleZitosti:

- kryci list falktiry,

- zistovaci protokol,

- schvdleny supis vykonanych prdc, - dodacie listy a certifikdty materidlov.

4.5 Konecnd faktira bude Zhotovitelom vystavend najneskor do 30 dni odo dria podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat:

- vyictovanie celého rozsahu prdc tvoriacich predmet Zmluvy — na zdklade schvdlenych
supisov prdc,

- zapoditanie vsetlych iastkovych faktir a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie naviac prdc schvdlenych Objedndvatelom,



- vyuctovanie vietlgch zmluvnych polait a opravnenych ndrokov Objedndvatela na ndhradu
Skody, na ktoré mu vznikol ndrok do vyhotovenia konecnej faktiry, ako aj vyuctovanie
ndrokov na ndhradu zvySenych ndkladov spésobenych Objedndvatelovi Cinnostou
Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prdc, ktoré Objednadvatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizdcie Diela,

- wyictovanie ndkladov spojenych s pouzitim pripojok a uhrady za média pripojkami
doddvanymi alebo odoberanymi, a to na zdklade faktiry vystavenej Objedncvatelom.

4.6 Faktiira bude rozpisand podla klasifikdcie produkcie za iicelom zaradenia do HIM.

4.7 V pripade, ak ktordkolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat' ndlezitosti v zmysle bodov
4.3 az 4.5, tohto ¢lanku, je Objednavatel oprdvneny vrdtit ju Zhotovitelovi na prepracovanie
S tym, Ze nova lehota splatnosti faktiiry zacina plyniit’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

4.8 Lehota splatnosti faktiry je najneskér do 60 dni odo diia dorucenia faktiry.
V pripade, ze splatnost faktiry pripadne na deri pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za deri splatnosti povaZovat najblizsi nasledujiici pracovny deri.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo v terminoch podla zdvizného ¢asového harmonogramu
realizdcie prdc, vypracovaného formou siefového grafu alebo Ciarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchddzacom v jeho ponuke, ako
ndlezZitost ponuky uréenii verejnym obstardvatelom a kiory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objedndvatela,

b) zacat stavebné prdce do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objedndvatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnii inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az ¢) Zmluvy ma Objedndvatel
ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy deri
omeskania.

5.4 Objedndvatel sa zavizuje zabezpedit pripravenost staveniska pre ucely realizdcie diela ku diiu
Jeho odovzdania zhotovitelovi.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel' poveruje riadenim prdc na stavbe zodpovedni osobu — stavbyvediiceho
Ing. Zderika Michalca, ktory je oprdvnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude
pritomny na stavenisku pocas celej doby realizdcie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky I triedy kvality s predpisanou dobou
zdruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objedndvatelom
pisomnou formou. Nie je pripusiné pouzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat drobnil i velkii mechanizdciu pre montdzne i stavebné prdce,
ktord bola rézne, pripadne neodborne upravovand, nie si pre tiu vypracované technické a



technologické predpisy a jej prevddzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnosiné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo djst k zhorseniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizdcie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri prdci. Zhotovitel zodpovedd za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetlych povinnosti pri
realizdacii Diela v silade s vyhldSkou ¢ 147/2013 Zb. o bezpecnosti prdce a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach, nariadenim viddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a dal§imi zdvdznymi predpismi.
Pri realizdcii Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky zdvizné predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri prdci, o ochrane Zivotmého prostredia ako aj dalSie vieobecne
zdvdizné prdvne predpisy vztahujice sa na realizdciu Diela.

6.4 Zhotovitel poveruje Sunkciou koordindtora bezpecnosti na stavbe

Ing. Zderika Michalca, kiory bude na stavbe zabezpelovat dodrziavanie podmienok BOZP zo
strany pracovnikov zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa budi zucastrioval prdc na
stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objedndvatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej spésobilosti svojich pracovnikov vrdtane fotokdpii osvedceni o Zivnostenskom
oprdvneni a inych osvedéeni oprdavriujiicich Zhotovitela k realizdcii Diela.

6.6 Zhotovitel je oprdvneny pouzif na zhotovenie Diela subdoddvatelov. Zoznam zndmych
subdodadvatelov Zhotovitela tvori Prilohu é. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdoddvatela je
Zhotovitel povinny tito skutocnost bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu o zmene
subdoddvatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, md sa za to, Ze zmenu subdoddvatela
schvdlil. V pripade, ak Objedndvatel s osobou subdodadvatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené
dévody tohto nesihlasu, Zhotovitel nie je oprdavneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V
pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd, ako by
Dielo vykondval sam.

Vsilade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel nesplni svoje financéné povinnosti voci subdoddvatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykondva whrady jednotlivych faktir za prdce a doddvky,
ktoré pre neho realizujii objedndvatelovi zndmi subdoddvatelia, a zdroveri subdodavatelia
poZiadajui objedndvatela o priamu hradu za prdce a doddvky, objedndvatel poskyine
zhotovitelovi primeranit lehotu na vykonanie ndpravy, v kiorej méze zhotovitel namietat, ze
voci subdoddvatelovi nemd Ziadne podlinosti, o musi zhotovitel vierohodne preukdzat.
Pocas plynutia takto poskymutej lehoty je objedndvatel oprdvneny zadriat vyplatu
Ciastkovych faktir

(resp. konecnu faktiru), vystavemych zhotovitelom ai do Ccasu, kedy nebudi zdvizky
zhotovitela voci subdoddvatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy
nie je objedndvatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov voci zhotovitelovi a
zhotovitelovi nevznilne ndrok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu subdoddvatelskych
ndrokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objedndvatelovi pisomne
preukdzané alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nemd voci
subdoddvatelovi Ziadne zdvizky, je objedndvatel oprdvneny, ale nie povinny, uspokojit’ ndrok
subdoddvatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zdvdzkov voci zhotovitelovi z
tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodavatela, ktori objedndvatel uspokojil, s cim
zhotovitel' vyslovuje sihlas. Skutocnost, Ze objedndvatel’ vykond platbu subdoddvatelovi,



ozndmi objedndvatel zhotovitelovi minimdlne 5 dni pred tym, neZ objedndvatel falktiru .
vystaveni subdoddvatelom uhradi. Ndrok zhotovitela na vhradu ceny diela do vysky uhrady
vykonanej objedndvatelom priamo subdoddvatelovi, zanikd diiom tejto uhrady
objedndvatelom subdoddvatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz objedndvatelovi
prislusné prdce fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny dariovy doklad bez
polozZiek zodpovedajiicich pracam uhradenym subdoddvatelovi objedndvatelom, a pripadne
uZ prijati platbu zodpovedajicu tymto prdcam objednadvatelovi vrdtit
6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizdcie Diela a nemd k nim Ziadne
namietky, je podrobne obozndmeny so stdvajicim zjavnym stavom stavby, jej
Jednotlivych éasti a je podrobne obozndmeny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne obozndmeny s odovzdanou dokumentdciou pre zhotovenie Diela, vsetky
projektované prdce a dodavky sii mu jasné a nemd k nim Ziadne pripomienky a na
zdklade toho nebude poZadovat Fiadne naviac prdce (okrem nepredvidatelnych),

6.7.3 na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat odborne spésobild osoba, na zdklade poverenia

objednavatela, ktorii vyberie objedndvatel na zdklade verejnej sutaze a Zhotovitel poveruje

Junkciou vediiceho stavby Ing. Zderika Michalca.

6.9 Objedndvatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené prdavami tretich 0s6b.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na viastné ndklady.

6.11 Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny
odstrariovat na svoje ndklady odpady a neéistoty vzniknuté jeho prdcami v siulade s
prislusnymi prévnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit' prevddzkové, socidlne a
vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viasimé ndllady. Zhotovitel uhrddza vodné a
stocné, naklady na odber energii a ostatné ndklady z prevddzkového a socidlneho zariadenia
staveniska priamo doddvatelom tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strdzit 24 hodin denne, a to na viastné ndklady, ak sa
zmluvné strany nedohodni inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, docasné
stavebné materidly, palivd a vSetko nevyhnuiné na sprdvne vykonanie prdc bude dodané,
nainStalované a sprdvne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Ndklady si sicastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktorit spésobi v
suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpovedd aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri
realizdcii prdc. Zhotovitel sa zavéizuje, Ze akitkolvek nim spésobenii Skodu alebo zapricinenii
Skodu pri realizdcii Diela odstrdni tak, Ze uvedie poskodenii ¢ast do pévodného stavu alebo
zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v case plnenia Diela md za ndsledok poskodenia
zdravia ludi a majetku tretich 0s6b a tito si uplatnia ndroky voci objedndvatelovi, zhotovitel
odskodni objedndvatela za uspokojenie tychto ndrokov v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny pldn s cielom preverit a preukdzat
vhodnost technickych viastnosti Diela podia § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
prdcach. Objednavatel pozaduje vykondvar overovanie kvality stavebnych prdc a materidlov



skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom Projektovou dokumentdciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prdc, ktoré majii byt
zakryté alebo sa stanii nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel pokracovat v prdcach. Ak
objedndvatel bude dodatoéne pozadovat odlrytie tychto prdc, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na ndiklady objedndvatela. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, Ze prdce
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

6.17 Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady sivisiace s vykondvanim Diela, vrdtane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

6.18 Zhotovitel nie je oprdvneny vykonat akékolvek zmeny prdc bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo nevcelné,
musi uplatnit svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poZiadanie vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporujii pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Stdtnej spravy.

6.20 Objedndvatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrdt mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.21 Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, kioré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi
zodpovedat zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na viastmé ndklady odstrdnit a
nahradit bezvadnymi.

6.22  Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat Objedndvatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brdni alebo stazuje realizdciu Diela.

6.23 Skutocnost, ze Objedndvatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prdce nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

6.24 Zhotovitel za zavdzuje plnit povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i
stavebného zdkona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v origindli a dvoch képidch. Jednu kdpiu je povinny ulozit oddelene od origindlu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu, dalsiu kopiu stavebného dennika si
odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie
Zmluvy, najmd ddaje o casovom postupe prdc a ich kvalite, zdbévodnenie odchylok
vykondvanych prdc od Projekiovej dokumentdcie, udaje dolezité pre posidenie hospoddrnosti
prdc a udaje pre posidenie prdc orgdnmi Stdtnej sprdvy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a
prevzatia prdc.

7.2 Zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit stavbyvediici, pripadne jeho kvalifikovany
zdstupca a ich nadriadeni. Okrem nich si oprdvneni robit zdznam stavebny dozor



Objednavatela, jeho nadriadeni, orgdny Stdtneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Stdtnej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa pisu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cislujii zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisujii zdsadne v ten deri, ked' sa prdce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s
predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujiici deri. Medzi jednotlivymi
dennymi zdznamami, ako v rdmci dennych zdznamov sa nesmii vynechat' Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pit pracovnych dni nepripoji svoje nesithlasné stanovisko k vykonanym
zdpisom, pokladd sa to za jeho sithlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a
prevzatia

Diela je uspesné vykonanie vietlych skiSok predpisanych osobitnymi predpismi, zdavdznymi
normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skiskach podmieriujii prevzatie
Diela.

8.2 Zaviizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objedndvatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele na
Objedndavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimdlne 15 dni vopred pisomne ozndmit Objedndvatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovii dokumentdciu skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
¢) zdpisnice a osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,
d) zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu zakryvania prdc,
e) zdpisnice o vykonani skiisky vodotesnosti potrubia,

/) vyhlasenia zhody a certifikadty zabudovanych materidlov,
g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,
i) ndvody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objedndvatelom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:
a) zdkladné vdaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstrdnenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
P prehldsenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objedndvatelom,
g) konstatovanie, Ze driom odovzdania zaéina plynit zaruénd doba a dizlku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprdzdnit stavenisko, i) ddtum,



J) podpisy oprdvnenych 0séb.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia a nestazuju uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo ma vady brdniace riadnemu uZivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma prdavne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zataZené inymi pravami fretich 0s6b.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdrulnd doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Sase jeho odovzdania Objedndvatelovi dohodnuté
viastnosti, ze splfia vietky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedSenych technologii a podla zaviznych technickych noriem, v siulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zdruénd doba na Dielo je 60 mesiacov. Zdruénd doba zacina plymit driom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technolégie a doddvky, kiorym bol
vydany zdrucny list vyrobcu, sa zdruka riadi tymto zdrucnym listom.

9.3 Objedndvatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela ozndmi Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovmych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a pocas zdarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastipit na odstrdnenie reklamovanych vad.:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vaddch brdniacich uZivaniu Diela alebo vaddch, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku, - do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vaddch.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od ndstupu na ich
odstrdnenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zdrucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v déslediu poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich
odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstrdnenie vady bolo spojené s nevimerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebrdnila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodniit’ na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstrdnenia relklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstrdnit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik
ktorych popiera, ak ich odstrdnenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechddzaji do viastnictva Objedndvatela ich
zabudovanim. Tym viak Objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materidlu a stavebnych prdc.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstratiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrdni
vady riadne a véas podla bodu 9.5, md Objednadvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo



vyske 10 € za kazdy zacaty deii omeskania. Objedndvatel md zdroveri ndrok na nahradu
Skody prevysujicu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrariuje ozndmené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel
zaéne odstrariovat, ale neodstraviuje ich riadne, resp. Objedndvatel predpokladd, Ze vady
nebudii odstrdnené riadne a véas, ma Objedndvatel pravo vady odstrdnit sdm alebo ich
nechat odstrdnit’ trefou osobou na ndklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je
Objedndvatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodriania terminu zhotovenia Diela, ma Objedndvatel ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objedndvatela nedodrii projeks, nito
Zmluvu alebo alaikolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, mad
Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kaZdé takéto
poruSenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela ozndmit Objedndvatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy md Objedndvatel ndrok na zaplatenie 1.000 € za kaZdé poruenie tejto
povinnosti.

10.4 Ak zhotovitel bude vykondvat' dielo v rozpore s predloZenym harmonogramom prdc md
objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kaZdé meSkanie
Jednotlivych etdp (oddielov polozkovitého rozpoctu) éasového harmonogramu, 50,- € za
kazdy aj zacaty deri omeskania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy md
Objedndvatel nédrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je
pre niektoré porusenia ustanovend osobitna vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody.
Objedndvatel md ndrok na ndhradu Skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavdzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zinluvy

11.1 Objedndvatel je, okrem dévodov vyplyvajicich z platej legislativy, oprdvneny od Zmluvy
alebo jej casti odstipit aj v pripade, ak:

11.1.1.  Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietol prevziat' stavenisko a nesplnil ani
Objedndvatelom stanoveny ndhradny termin a to 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel je v omeskani so zahdjenim stavebnych prdc podla ¢l. 5 bod 5.2 b) a

nesplnil ani néhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prdc v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel ani v ndhradnom termine, uréenom Objedndvatelom, neuhradi faktiru
niektorému z ozndmenych subdoddvatelov,

10



11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu, alebo ndvrh na
povolenie restrukturalizdcie, alebo sa Zhotovitel dostane do likviddcie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela vykondva prdce na stavbe
preukazne v nevyhovujiicej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel i napriek upozorneniam zo strany Objedndvatela neplni terminy prdc
podla odsiihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani ndhradné
terminy, stanovené Objedndvatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdoddvatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objedndvatela zdvaine poruSujii opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstardvani.

11.2 Zhotovitel' méze od Zmluvy odstipit v pripade, ak - je Objedndvatel v omeSkani so
zaplatenim faltiry viac ako 45 dni po lehote splatnosti, - Objedndvatel neposkytuje
Zhotovitelovi poZadovanii sucinnost potrebnil na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30
dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prdce a doddavky vykonané ku ditu #cinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyictuju v
preukdzatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdch.

11.4 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku driu doruéenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prdva a povinnosti Zmluvnych strdn
zo Zmluvy s vynimkou tjch, ktoré zodpovedaji Giastocnému plneniu, resp. hodnote
Giastocného plnenia Zmluvnych strdn zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu
dorucenia odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na
néhradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani
zmluvnych ustanoveni tykajiicich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia §
262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, riesenia sporov medzi Zmluvnymi stranami
a inych ustanovent, ktoré podla prejavenej véle strdn alebo vzhladom na svoju povahu maji
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykolvek zdnik Zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zdniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdci

12.1 Zhotovitel je povinny na viastné ndklady zabezpecit' Dielo proti krddeZi a poSkodeniu a
poistit' ho proti vzniku §kody v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrneho odovzdania diela a
vydania pravoplatmého kolaudacného rozhodnutia.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné ndklady nahradit talkito Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.3 Zhotovitel sa zavizuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budii vietky poistné plnenia, na ktoré méze v budiicnosti vzniknit ndrok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objedndvatelovi.
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12.4 Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objedndvatela za vsetky Skody a ndroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo ndsledkom vystavby a dokoncéenia Diela a odstrariovania
vad Diela a vodi vietlym ndrokom na néhradu Skody, sudnym konaniam, ndlkladom,
poplatkom a vydavkom, kioré v suvislosti s tym vzniln.

12.5 Bezpecnost a ochrana zdravia pri prdci (dalej aj ,, BOZP“):

12.5.1 Zhotovitel sa zavizuje: - dodriiavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na
pracovisku Objednavatela, - minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej Cinnosti
na okolie stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo
spalovacich motorov.

12.5.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho éinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objedndvatela alebo dalsich 0s6b, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.5.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpovedd aj za Skodu spdsobenii okolnostami, ktoré maju pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouZita pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.5.4 Osoby vykondvajiice stavebny dozor si povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o0 bezpecnosti pri prdci, o poZiarnej ochrame, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstrdnenie zistenych nedostatkov.

12.6 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnoprdavnych predpisov a s
nimi suvisiacich predpisov, najmd Zdkonnika prdce, zdkona o zamestnanosti a prdavnych
predpisov upravujicich zamestncdvanie cudzincov a 0s6b bez Stdtnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych strdn neopraviiujii Zhotovitela zastavit' prdce.

13.2 Pri réznosti ndazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia v§eobecné
zdvdzné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metéd, méze si kaidd strana dat vykonat materidlno-technické
preskisanie Statnym alebo §tdtom uzndvanym skusobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok si zdvézné. Naklady na skisky zndSa strana, ktord spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna
zo zmluvnych strdn o rozhodnutie sid.

13.4 Zmluvny vziah sa bude riadit prdvnym poriadkom platmym na vzemi SR. Spory bude

rozhodovat' prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zdvizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
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14. Zdverelné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliané, resp. zrusené iba pisomnou
Jormou po dohode zmluvnych strdan v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnii sucast zmluvy,
pokial nebudii v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani.

14.2 Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela
postupit tretej osobe akitkolvek pohladdviu, ktord mu na zdklade tejto Zmluvy vznikla, alebo

v budhicnosti vznikne.

14.3 Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapocitat akikolvek svoju pohladavku voci
pohladdvke objedndvatela, pokial sa zmluvné strany nedohodmi inak.

14.4 Obidve zmluvné strany sa zavéizuji ohldsit’ druhej strane vietky zmeny udajov doleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

14.5 Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v
nadvdznosti na § Sa zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Objedndvatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto
skutocénosti.

14.6 Dielo je realizované v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nendvratnom financnom prispeviu
pre projekt a to oprdvnenymi osobami, ktorymi si najmd poskytovatel nendvratmého
Jinancného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna sprdava
Jfinancnej kontroly, Certifikacny orgdn a nim poverené osoby, Orgdn auditu, jeho
spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgdnmi, ktoré su uvedené ako oprdvnené
osoby v sulade s prislusnymi prdavnymi predpismi SR a ES, a poskytmut im vSetku potrebni
sucinnost.

14.8 Ostatné prdvne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a vieobecne zdvéiznych prdvnych predpisov SR.

14.9 Tdto zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objedndvatel a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sicastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha é. 1 — Svetelno technicka Stidia

Priloha & 2 — Specifilicia diela a Oceneny vykaz vymer /predlozi uchddzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prdc /predlozi uchddzac/

Priloha é. 4 — Zoznam subdoddvatelov /predlozi uchddzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, pine s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného svuhlasu s celym jej textom podpisuji.

14.12 ,, Objedndvatel prehlasuje, e sa obozndmil so Zhotovitelovou Informdciou ohladom
spracuvania osobnych udajov obchodnych, zmluvnych a inych partnerov, vrdtane 0s6b
zastupujiicich tychto partnerov (napr. zamestnanci, ¢lenovia Statutdrneho orgdnu...) (dalej
len ,, Informdcia“), ktord je dostupnd na www.sse.sk v &asti Ochrana osobnych udajov
a zavdzuje sa obozndmit s touto Informdciou vsetky dotlknuté osoby uvedené v fejto Zmluve
a jej prilohdch (napr. CElenovia Statutdrneho orgdnu, zamestnanci, zdstupcovia
Objedndvatela), &im si Zhotovitel’ voci nim spinil informacnil povinnost' podla ¢l. 13 a nasl.
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Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
Jyzickych oséb pri spracivani osobnych idajov a o volnom pohybe talychto vdajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov).

Za Objedndvatela

V Ziline dfia weeeeeeeeeeeeeeenee

Ing. Jozef Michalko
predseda predstavenstva

R T R LR T IR e Y

Ing. Karol Feranec
¢len predstavenstva

Za Zhotovitela:

V Ziline dria ..

X \C‘{' ﬂb?g’. Petr Sekanina
(LIS
predseda predstavenstva

.......... /""7""‘("-""" ersevieecratsentrennane
Ing. I!I'om/ 1§ Gazir
podpredseda predstavenstva

/ /

}1/ :‘,,’




