Akadémia MSK Zilina
obc¢ianske zdruzenie
ICO: 36133591

OBCHODNA VEREJNA SUTAZ
podl'a ustanovenia § 281 - § 288 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zadkonnik*)

Akadémia MSK Zilina, ob¢ianske zdruZenie vyhlasuje formou vyzvy
obchodnu verejnl sut’az na najvhodnejsi navrh na uzatvorenie zmluvy o dielo

PODMIENKY
OBCHODNEJ VEREJNEJ SUTAZE

~Akadémia MSK Zilina — nové ihrisk4, nové talenty,
noveé uspechy*

(d’alej len ,,sut'azné podmienky*)

2/2026



Vyhlasenie navrhovatela

Predmet/nazov OVS:
Akadémia MSK Zilina — nové ihriskd, nové talenty, nové tspechy

Navrhovatel’

Obchodné meno:

Sidlo alebo miesto podnikania:
I1CO:

Kontaktné udaje (tel, e-mail):

Vyhlasenie navrhovatela
Ja dolu podpisany uchadzaé/statutarny organ uchadzaca ¢estne vyhlasujem, ze

e spitam/e podmienku ulasti opravnenosti dodavat’ predmet obchodnej verejnej siit'aZe s ndzvom
Akadémia MSK Zilina — nové ihriska, nové talenty, nové tspechy,

e s ohl'adom na subjekt a zastupcov vyhlasovatel'a mi nie je znamy Ziaden konflikt zaujmov, pre ktory
by sa uvedeny uchadza¢ nemohol zapojit' do procesu obchodnej verejnej sutaze a predlozit’ sutazny
navrh,

e konec¢nym uzivatel'om vyhod uchadzaca zapisanym v RPVS (ak relevantné) nie je:

. prezident Slovenskej republiky,

. ¢len vlady Slovenskej republiky (d’alej len ,,vlada®),

. veduci ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,

. veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou,

. sudca Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudca,

. generalny prokurator Slovenskej republiky, Specidlny prokurator alebo prokurator,

. verejny ochranca prav,

. predseda Najvyssieho kontrolného tradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssicho
kontrolného tradu Slovenskej republiky,

9. Statny tajomnik,

10. generalny tajomnik sluzobného tradu,

11. prednosta okresného tradu,

12. primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta, alebo

13. predseda vyssieho izemného celku.

0 3O D BN —

e 7e, v spolocnosti, ktori zastupujem a ktora sa uchddza o plnenie zakazky, ani u ziadneho zo
subdodavatelov, nefiguruje ruska ucast, ktora prekracuje limity stanovené v ¢lanku 5k nariadenia Rady
(EU) ¢&. 833/2014 z 31. jala 2014 o redtriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym
destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/578 z 8. aprila 2022,

o Ze:
a) dodavatel’, ktorého zastupujem (a ziadna zo spolo¢nosti, ktoré st ¢lenmi nasho konzorcia), nie je
ruskym Statnym prislusnikom ani fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom so sidlom
v Rusku;
b) dodavatel’, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolocnosti, ktoré st ¢lenmi nasho konzorcia), nie je
pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava priamo alebo nepriamo vlastni
z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;
¢) ani ja, ani spolo¢nost’, ktora zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo organ,
ktory kona v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) uvedenych vyssie;



d) subjekty uvedené v pismenach a) az ¢) nemaju Gcast’ vyS$iu ako 10 % hodnoty zakazky v
subdodévatel'ovi, dodavatel'ovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodavatel’, ktorého zastupujem
spolieha.

e 7e tento sutazny navrh a realizacia plnenia podla zmluvy, ktora bude vysledkom daného procesu zo
strany hospodarskeho subjektu, ktory zastupujem, nie je v rozpore so zdkonom ¢. 289/2016 Z. z. o
vykonavani medzinarodnych sankcii v zneni neskorsich predpisov, a teda najmé neporusuje akiukol'vek
medzinarodn®l sankciu upravenu v akomkol'vek predpise o medzindrodnej sankcii podla § 2 pism. b)
zakona ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii v zneni neskor$ich predpisov.

e som oboznameny so znenim zmluvnych podmienok a podmienok zadavania OVS, neméam vyhrady voci
ich zneniu,

e vyhlasujem, ze vSetky predlozené doklady a udaje uvedené v ponuke su pravdivé a iplné.

Miesto a datum:

Meno, priezvisko, podpis Statutdrneho zastupcu uchadzaca, peciatka



Identifikacia vyhlasovatel’a

Nazov: Akadémia MSK Zilina, gbéianske zdruZenie
Sidlo: Sportova 567/9, 010 01 Zilina
Statutarny zastupca: Mgr. JUDr. Miroslav Bobak, ¢len vyboru

Mgr. Michal Biras, ¢len vyboru
Mgr. Jaroslav Bacik, ¢len vyboru
Ing. Karol Feranec, ¢len vyboru
ICO: 36133591
DIC: 2021472871

Kontaktné miesto pre obchodnt verejnt sut'az:

Adresa kontaktného miesta:
ZA advisory, s. 1. 0.
Kollarova 2641/15

010 01 Zilina

Kontaktna osoba: Ing. Beata Topol'ska
Telefon: 0903 3733 414
E-mail: topolska@zaadvisory.sk

Akadémia MSK Zilina v zastipeni $tatutarnymi zistupcami splnomocnil niZzsie uvedené osoby na
realizaciu vSetkych tkonov spojenych s priebehom tejto obchodnej verejnej stit'aze.



Predmet a ucel obchodnej verejnej sut'aze

Predmetom a ucelom tejto obchodnej verejnej sutaze (OVS) je uzatvorenie zmluvy o dielo medzi
vyhlasovatelom anavrhovatelom na zaklade najvhodnejSicho predloZeného navrhu; predmetom
zmluvy o dielo a tejto OVS s stavebné prace - stavebné upravy hracich ploch v Zavodi v ramci
projektu s nazvom ,,Akadémia MSK Zilina — nové ihrisk4, nové talenty, nové tispechy.

Navrhovatel predlozi sit'azny navrh vypracovany v sulade s tymito sitaznymi podmienkami.

Predmetom obchodnej verejnej sutaze su stavebné prace. Planuji sa zrealizovat’ stavebné prace na
zaklade projektovej dokumentacie spracovanej generalnym projektantom 33art, s.r.o., zodpovedny
projektant Mgr. art. Ivan Hrcka — autorizovany architekt, ktora je v prilohe.

Popis a poziadavky na realizéciu:

Projekt riesi vymenu existujucej prirodnej travy za novy povrch. Nakol'ko pri odstrafiovani existujiiceho
travnika dojde k poskodeniu podkladnych vrstiev, je nutné vybrat' cely systém travnika a nahradit’
novym. KedZze existujuci travnik nezodpovedd rozmerovo prisluSnym podmienkam zapasov
dorastencov, je potrebné mierne upravit’ dizku hracej plochy na 68x105 m a ihriskové &iary zuhlovat’
a vytycCit geodetom. Upravovat’ sa bude zavlaha.

Podklad pod prirodnt travu

- Demontaz existujlicej prirodnej travy do hibky 39 cm vratane vybehovych zén

- Drenézna vrstva s potrubim so zaustenim do reten¢nej nadrZe na spétné polievanie

- Vybudovanie novej podkladovej vrstvy ( material podl'a rozpisu v tabul’ke vykaz vymer).
- Zrovnanie povrchu do predpisanych sklonovych pomerov podl'a noriem max. 1%

- Zrovnanie musi byt prevedené laserom riadenym grederom.

- Podkladova vrstva musi spiiiat’ podmienky priepustnosti vody podla normy DIN 18035

- Zameranie ihriska geodetom

- Osadenie novych bran

- Kontrola, Gprava a doplnenie zavlazovacieho systému

Ostatné realizacie
- Uprava bo¢nych ploch so zamkovou dlazbou do sklonovych pomerov podl’a hracej plochy

Rekonstrukcia hracej plochy - zavlazovanie

Popis a poziadavky na realizaciu

- Kontrola, doplnenie, Gprava zavlazovania ihriska podzemnymi vysuvnymi postrekova¢mi s
centralnou riadiacou jednotkou

Uprava a oprava oplotenia, brana

Uprava a ¢ast’ novej spevnenej plochy zamkova dlazba

Vytvorenie novych mensich ihrisk ¢arovanim

Demontaz, posun a vymena zabradlia pred tribunou

Podrobne je predmet OVS definovany v prilohach a polozkovite vo vykaze vymer.

Hlavny predmet Spolo¢ného slovnika obstardvania (CPV/SSO): 45000000-7 Stavebné prace,
45112723-9 Terénne Upravy ihrisk
Predpokladana hodnota diela: 1 161 626,29 EUR bez DPH

Miesto realizacie:

Miesto stavby: Zilina, parc. &. 2196/1
Katastralne tzemie: Zilina — Zavodie



10.

11.

Lehota realizacie: do 4 mesiacov odo diia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo, ktora je v prilohe

Zdroj finan¢nych prostriedkov: predmet OVS bude financovany: z finan¢nych prostriedkov Fondu na
podporu Sportu a z vlastnych prostriedkov vyhlasovatel’a

Casovy harmonogram vyhlasovanej obchodnej verejnej sut'aze

* Datum vyhlasenia OVS: 18.2.2026
* Lehota na predloZenie sut'aznych navrhov: 26.2.2026 do 10:00 hod.

Opravneny navrhovatel’

NavrhovatePom moze byt fyzickd osoba alebo pravnicka osoba vystupujuca voci vyhlasovatel'ovi
samostatne, alebo skupina fyzickych osob/pravnickych osob vystupujuca voci vyhlasovatelovi
spolo¢ne; ktory je opravneny plnit’ predmet tejto OVS a zmluvy o dielo. Uvedent podmienku
vyhlasovatel’ preveri zapisom navrhovatel'a v prislusnom registri na internete a v pripade pochybnosti
alebo nejasnosti poziada navrhovatel’a o doplnenie informacie o jeho zapisani v relevantnom registri.
Skupina fyzickych osob/pravnickych osob podla bodu vyssie. musi predlozit’ splnomocnenie pre jednu
z 0s0b, ktora bude opravnena konat’ za vsetkych ¢lenov skupiny navrhovatel'ov vo vsetkych pravnych
ukonoch spojenych s priebehom tejto obchodnej verejnej sutaze.

Navrhovatel’ musi byt v ¢ase uzatvorenia zmluvy, ktord bude vysledkom tejto obchodnej verejnej
sut'aze, zapisany v registri partnerov verejného sektora vedené¢ho podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Néklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim sut’azného navrhu a inych dokladov suvisiacich
s uCastou v tejto obchodnej verejnej sut’azi, ako aj s jej priebehom, ukoncenim a procesom nasledujiucim
po oznameni vysledkov obchodnej verejnej sutaze, vratane uzatvorenia zmluvy o dielo, znasa
navrhovatel' bez finan¢ného naroku voci vyhlasovatel'ovi, a to bez ohl'adu na vysledok obchodnej
verejnej sut’aze.

Navrhovatel je opravneny od vyhlasovatela pozadovat’ vysvetlenie sitaznych podmienok obchodne;j
verejnej sut'aze, a to e-mailom na e-mailovej adrese topolska@zaadvisory.sk najneskdr 3 pracovné dni
pred uplynutim lehoty na predloZenie stit'aznych navrhov.

Vyhlasovatel’ poskytne vysvetlenie k predlozenej ziadosti o vysvetlenie/otazke e-mailom bezodkladne,
najneskor vSak 2 dni pred uplynutim lehoty na predloZenie sit'aznych navrhov a zaroven zverejneni
anonymizované ziadosti o vysvetlenie/otazky a poskytnuté odpovede na svojom webovom sidle
k dokumentacii podmienok tejto OVS.

Ak je bude nevyhnutné, vyhlasovatel’ m6ze doplnit’ alebo zmenit sut’azné podmienky, a to zverejnenim
informécie o doplneni alebo zmene najneskér 2 dni pred uplynutim lehoty na predloZenie stitaznych
navrhov.

Komunikacia k podmienkam, podkladom a k procesu OVS medzi navrhovatelom a vyhlasovatelom
bude prebiehat’ prostrednictvom kontaktnych udajov uvedenych v Casti Identifikacia vyhlasovatela,
Kontaktné miesto pre obchodnil verejnt sut’az.

Vyhlasovatel’ si vyhradzuje pravo:

- menit akékol'vek podmienky obchodnej verejnej sutaze a ostatné sut’azné podklady, a to najneskor
2 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie stitaznych navrhov,

- aj bez uvedenia dovodu kedykol'vek zrusit’ vyhlasenti obchodnt verejnu sut'az,

- odmietnut’ predloZzené suit'azné navrhy a ukoncit’ obchodnu verejnu sut’az bez vyberu sutazného
navrhu,

- predizit lehotu na predkladanie sit'aznych navrhov,

- v pripade zistenia neuplnosti sutazného navrhu z hl'adiska poziadaviek vyhlasovatel'ov alebo
rozporu s tymito poziadavkami, uvedenych v tychto sitaznych podmienkach, podla okolnosti
vyzvat’ navrhovatela na doplnenie alebo opravu sutazného navrhu, ato najmi pri navrhu
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13.

s najnizSou cenou v EUR bez DPH v zaujme zabezpecit' hospodarne nakladanie s financnymi
prostriedkami s ohl'adom na dodrZanie principov nediskrimina¢ného a transparentného zadavania
zakazky (t.z. ak to nebude v rozpore s principom transparentnosti, najmé v pripade formalnych
nedostatkov, ktoré nemenia obsah sut'azného navrhu),

- vyradit' z obchodne]j verejnej sitaze sutazny navrh, ktory nebol predlozeny v sulade s tymito
sutaznymi podmienkami, aj ak navrhovatel’ nepredlozil sut'azny navrh so vSetkou pozadovanou
dokumentaciou podla tychto sut’aznych podmienok,

- vyradit navrh zo sutaze v pripade, ak sa akakol'vek listina alebo vyhlasenie predkladané
navrhovatelovi podla sut'aznych podmienok ukazu ako nepravdivé,

- vyradit sutazny navrh z inych délezitych dovodov.

Predlozenie sut'azného navrhu
Sut'azny navrh a d’alSie doklady v obchodnej verejnej sut’azi musia byt’ predlozené v slovenskom jazyku,
akceptuje sa aj predloZenie v Ceskom jazyku. V pripade predlozenia sut'azného navrhu v inom jazyku
sa vyzaduje predlozenie originalu v povodnom jazyku atiradny preklad dokumentacie sttazného
navrhu do slovenského jazyka.

Navrhovatel'om navrhovana cena diela uvedena v sitaznom navrhu navrhovatela bude vyjadrend v
penaznej mene EUR a matematicky zaokrtihlena na 2 (dve) desatinné miesta. Cena diela musi obsahovat’
cenu za kompletnu realizaciu stavebnych prac v rozsahu vykaze vymer.

Navrhovatel’ m6ze predlozeny sutazny navrh dodatocne doplnit’, zmenit’ alebo vziat’ spét’ do uplynutia
lehoty na predlozenie stitaznych navrhov. Doplneny, zmeneny alebo inak upraveny sutazny navrh je
potrebné predlozit’ najneskdr v posledny den lehoty urcenej na predkladanie sutaznych navrhov podl'a
tychto sut’aznych podmienok.

Navrhovatel’ méze predlozit’ len jednu ponuku na cely predmet OVS.

Sut'azné navrhy je mozné predlozit’

elektronicky e-mailom ako sken dokumentov s podpisom opravnenej osoby a peciatkou ak relevantné
(okrem vykazu vymerm ktory sa predklada v MS Excel) na adresu:
topolska@zaadvisory.sk

alebo v listinnej podobe na adresu
ZA advisory, s. 1. 0.

Kollarova 2641/15

010 01 Zilina

Sutazny navrh musi byt predlozeny v samostatnej neporuSenej zalepenej nepriehladnej obalke
oznaceny svojim nazvom a sidlom, nazvom a sidlom miesta predloZenia a oznac¢enim ,,OVS - Akadémia
Navrhovatel’ dostane potvrdenie o predlozeni navrhu v pripade, ak o to poziada.

Néavrhy dorucené po lehote na predkladanie ponik nebudu zaradené do hodnotenia.

Platnym sut'aznym navrhom je sitazny navrh, ktory neobsahuje Ziadne obmedzenia alebo vyhrady,
ktoré st v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi v tychto podmienkach obchodnej verejne;j
sut'aze a ich prilohach.



14. Obsah sut’azného navrhu:

L.

Odpora¢ame predlozit’ v navrhu identifikaéné tidaje navrhovatela — najmi nazov, sidlo, ICO,
DIC, IC DPH, $tatutarneho zastupcu, kontaktné udaje pre OVS (meno, priezvisko, telefon, e-
mail); v pripade skupiny navrhovatel'ov uvedené plati pre vSetkych ¢lenov skupiny.

Oceneny vykaz vymer v MS Excel alebo jeho sken s podpisom Statutdrneho
zastupcu/opravnenej osoby (v pripade predlozenia sitazného navrhu v listinnej podobe, bude
predlozeny na USB, pripadne inom adekvatnom nosici).

3. Vyhlésenie navrhovatel'a podl’a prilohy.

15. Vyhodnotenie navrhov

Sutazné navrhy budu vyhodnocované podla jedného kritéria — najnizsia cena v EUR bez DPH za cely
predmet OVS. Uspesnym navrhom bude ten s najniz$ou cenou v EUR bez DPH za cely predmet OVS.
Vyhodnocovanie sutaznych navrhov je neverejné.

Do procesu vyhodnocovania sut’aznych nadvrhov budu zaradené len tie sut'azné navrhy, ktoré:

a) obsahuju vsetky nalezitosti tychto sut’aznych podmienok,

b) zodpovedaji poziadavkam uvedenym v tychto sut’aznych podmienkach.

Vyhlasovatel’ vyhodnoti splnenie poZiadaviek na predmet zakazky a podmienok u navrhovatela,
ktorého navrh sa na zaklade urc¢eného kritéria cena v EUR bez DPH umiestni na prvom mieste v

poradi.

Vyhlasovatel po vyhodnoteni sitaznych navrhov ozndmi navrhovatelom v lehote na oznamenie
vybraného navrhu: najneskor do 6.3.2026 vratane, ktori predlozili navrhy, vysledok vyhodnotenia nimi
predloZenych sut’aznych navrhov e-mailom.

Ak je niekde v tychto sutaznych podmienkach alebo jeho prilohach, resp. suvisiacej dokumentécii
uvedeny konkrétny vyrobca, typ, znacka a pod. bude navrhovatel' akceptovat' aj ekvivalent, za
predpokladu, Ze tento bude spiiiat’ technické parametre a poziadavky na predmet zakazky. Na pouZitie
ekvivalentov vo svojej ponuke navrhovatel upozorni a vSetky polozky s pouzitim ekvivalentov vo
svojom navrhu jednoznacne identifikuje.

Dna: 18.2.2026

Prilohy:

Priloha €. 1 — Vykaz vymer v MS Excel
Priloha €. 2 — Zmluva o dielo

Priloha €. 3 — Vyhlasenie navrhovatel'a
Priloha ¢. 4 — Dokumentacia diela



ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
wAkadémia MSK Zilina — nové ihriskd, nové talenty, nové iispechy*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d'alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Akadémia MSK Zilina, o.z.
Sidlo: Sportova 567/9, 010 01 Zilina
Statutdrny zdstupca: Mgr. JUDr. Miroslav Bobak, ¢len vyboru

Mgr. Michal Biras, clen vyboru
Ing. Karol Feranec, clen vyboru
Mgr. Jaroslav Bacik, ¢len vyboru

1CO: 36 133 591

DIC: 2021472871

Zapisany: Register MV SR, OU Zilina, reg.c.
VVS/1-900/90-12250

Bankové spojenie: Tatra banka, a .s.

Cislo 1i¢tu IBAN: SK96 0200 0000 0028 0795 3055

(dalej len "Objednavatel’™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Zapisany:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat' vo viastnom mene a na vlastni
zodpovednost stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Akadémia MSK Zilina — nové
ihriska, nové talenty, nové uspechy* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve
a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat' Dielo.

2.3 Zhotovitel' zndasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby



sluzilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnui inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplhva tak z
dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie
wlucne skutocne realizovanych prdc.

3. Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1 Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a su potrebné pre zhotovenie diela podla clanku 4. bod
4.1 budu vykonané na zaklade tejto podpisanej zmluvy o dielo, vyzvy na predkladanie ponuik.
3.2 Sposob splnenia predmetu zmluvy
Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas si zhotovitel splni:

3.2.1 zrealizovanim predmetného diela podpisanim preberacicho protokolu (dalej aj ako
., protokol ), bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim pripadnych podmienok
uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy, a to v termine dohodnutom v tejto zmluve o
dielo.

3.2.2  protokolarnym odovzdanim objednavatelovi v jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte
vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

4. Cas plnenia

4.1 Zhotovitel je povinny zrealizovat' dielo podla bodu 2.1 tejto zmluvy: najneskor do styroch (4)
mesiacov odo dnia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Nedodrzanie tohto terminu sa bude
povazovat' za hrubé porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

4.2 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dovodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5. Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach.

5.2 Cenu je mozné zmenit len v pripade zmeny rozsahu prac nariadenej objednavatelom alebo
v pripade zmeny sadzby DPH zakonom v priebehu realizacie diela.

5.3 Cena diela podla tejto zmluvy je:

Cena bez DPH: EUR
DPH 23 %: EUR
Cena vratane DPH: EUR

Slovom: ..... eur bez DPH



5.4 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajsich rozpoctovych ndkladov diela, kompletacnej
cinnosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.5 V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz odpadu vratane poplatku
za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebne, vsetky ekonomické ndklady, a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
vytycenie vSetkych jestvujucich inzinierskych sieti, poistnée stavby pocas realizacie, kompletacna
cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac, naklady a pod.

5.6 Cena uvedend v bode 5.3 pokryva cely zmluvny zavizok a vietky nalezitosti a veci nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objedndavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.7 Vlastnicke pravo k dielu prechadza zo zhotovitela na objednavatel'a diiom prevzatia diela podla
tejto zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit cenu za zhotovenie diela na zdaklade vystavenej faktury.

6.2 Po dokonceni a odovzdani predmetu zmluvy objednavatelovi bude zhotovitelom do 5 dni
vystaveny supis vykonanych prac a dodavok podla skutocne zrealizovaného rozsahu stavebnych
prac, v ktorom bude uvedena aj sumarizacia celkovych nakladov, t. j. sucet ceny za skutocne
zrealizovany rozsah stavebnych prac a nakladov vyplyvajucich z dohodnutych platobnych
podmienok. Objednavatel je povinny takyto supis prac a dodavok potvrdit do 3 pracovnych dni
po ich predlozeni. Ak objednavatel supis prac a dodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani
nevznesie voci nemu namietky, md sa za to, Ze so supisom suhlasi.

6.3 Po odovzdani a prevzati diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy zhotovitel’ najneskor do 15 dni vystavi
fakturu, ktorej prilohou bude supis vykonanych prac a dodavok podla bodu 6.2.

6.4 Faktura musi mat predpisané nalezitosti v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
prilozené doklady umoznujuce posudit opravnenost fakturdcie. Faktura bude predkladana
v jednom vyhotoveni pre objednavatela.

6.5 Zmluvne strany sa dohodli, ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods.
6.1 tejto zmluvy po dobu, po ktoru nemohol svoju povinnost plnit ndsledkom okolnosti
vzniknutych na strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.1 predlzuje o tuto
dobu.

6.6 Prace, ktoré zhotovitel vykonda bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

7. Zdrucnda doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo Specifikované v cl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim
a prevzatim, o com sa spisSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory
musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude podkladom pre rozsah plnenia
povinnosti zmluvnych stran podla tejto zmluvy.



7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut diiom jeho odovzdania zhotovitelom.

7.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, mad predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez wurcuje zmluva, a vady v
dokladoch potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovaného v ¢él. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt
vykonané len pisomne, inak je neplatne. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada
nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

gavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani diela musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

skryté vady, t .j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnii sa v zarucnej
dobe. Objednavatel’ je povinny ich reklamovat u zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. Zhotovitel' je povinny reklamdciu odstranit do 7 pracovmnych dni po jej obdrzani.
V pripade, ze zavadu nebude mozné v tejto lehote technicky odstranit, bude pisomne dohodnuty
termin jej realneho odstranenia.

7.6 Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zarucna
doba.

7.8 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 560 a nasledne
zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika v platnom zneni, v takomto pripade
objednavatel’ moze:

a)  pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadnu cast diela, dodanie chybajucej
casti diela a pozadovat odstranenie pravnych vad,

b)  poZadovat odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,

c)  pozadovat primeranu zlavu z dohodnutej ceny diela alebo

d)  odstupit od zmluvy.

8. Podmienky vykonania diela

8.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskoér do 7 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy a potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnutu zhotovitelom. O
odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.2 Prevadzkové, socialne, pripadne aj iné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska si
sucastou ceny predmetu zmluvy podla bodu 5.3

8.3 Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikdcii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.

8.4 Zhotovitel' do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.



8.5 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.
147/2013 Z .z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych cinnosti a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy, zabezpecit
koordinatora bezpecnosti a tiez zabezpecit' plnenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

8.6 Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case, zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym casom. Nebezpecenstvo skody na
diele prechadza na objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

8.7 Pri realizacii diela bude zhotovitel’ respektovat’ technické podklady — najmd EN a STN.

9. Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela moze objednavatel’ uplatnit zmluvnu pokutu
vo wiske 0,01 % denne za kazdy deni omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods. 5.3.

9.2 V pripade omeSkania objedndvatela s uhradou ceny diela moéze zhotovitel za kazdy den
omeskania uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,01 % denne z nezaplatenej casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 8, objednavatel’ si moze uplatnit' zmluvnu pokutu vo
vySke 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy deni omeskania s odstranenim vad.

10. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Omeskanie s dodanim predmetu zmluvy v termine Specifikovanom v ¢l. 4 ods. 4.1 po dobu viac
ako 15 dni sa povazuje za porusenie tejto zmluvy podstatnym spésobom.

10.3 Dodanie predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 s vadami sa povazuje za porusSenie
tejto zmluvy podstatnym sposobom.

10.4 Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol
pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

10.5 Porusenie zmluvy podstatnym sposobom opraviuje objednavatela na odstupenie od tejto
zmluvy.

10.6 Objednavatel nie je oprdavneny prava — a povinnosti ztejto Zmluvy postupit’ bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu zhotovitela na tretiu osobu. Na postupenie prav
a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zo zhotovitela na tretiu osobu sa vyZaduje
predchadzajuci pisomny suhlas objednavatela.

10.7 Pod vyssou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takdto
okolnost brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objedndvatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za cCiastocné alebo uplné nesplnenie zavdzkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pésobili tieto okolnosti.



10.8 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nenavratnom financnom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel nendavratného
financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost.

11. Zaverecné ustanovenia

11.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu (§ 47a zdkona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zdakonnik), avsak len za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je schvalenie
zakazky zo strany poskytovatela, ato dorucenim spravy z kontroly VO objednavatelovi ako
prijimatelovi. Na uvedené ucely udeluje zhotovitel' objednavatelovi suhlas so zverejnenim
vSetkych svojich identifikacnych udajov.

11.2 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom v platnom zneni.

11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné previest len pisomnou dohodou zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov k nej.

11.4 Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu zmluvné strany
riesit predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.5 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi objednavatel’ a dva
rovnopisy obdrzi zhotovitel.

11.6 Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zdklade suhlasu s nou ju podpisuju.

Prilohy: oceneny rozpocet — /ponuka uchdadzaca/
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Ziline dig .......ccooevevee.... Vo, AN e



Vyhlasenie navrhovatela

Predmet/nazov OVS:
Akadémia MSK Zilina — nové ihriskd, nové talenty, nové tspechy

Navrhovatel’

Obchodné meno:

Sidlo alebo miesto podnikania:
I1CO:

Kontaktné udaje (tel, e-mail):

Vyhlasenie navrhovatela
Ja dolu podpisany uchadzaé/statutarny organ uchadzaca ¢estne vyhlasujem, ze

e spitam/e podmienku ulasti opravnenosti dodavat’ predmet obchodnej verejnej siit'aZe s ndzvom
Akadémia MSK Zilina — nové ihriska, nové talenty, nové tspechy,

e s ohl'adom na subjekt a zastupcov vyhlasovatel'a mi nie je znamy Ziaden konflikt zaujmov, pre ktory
by sa uvedeny uchadza¢ nemohol zapojit' do procesu obchodnej verejnej sutaze a predlozit’ sutazny
navrh,

e konec¢nym uzivatel'om vyhod uchadzaca zapisanym v RPVS (ak relevantné) nie je:

. prezident Slovenskej republiky,

. ¢len vlady Slovenskej republiky (d’alej len ,,vlada®),

. veduci ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,

. veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou,

. sudca Ustavného sudu Slovenskej republiky alebo sudca,

. generalny prokurator Slovenskej republiky, Specidlny prokurator alebo prokurator,

. verejny ochranca prav,

. predseda Najvyssieho kontrolného tradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssicho
kontrolného tradu Slovenskej republiky,

9. Statny tajomnik,

10. generalny tajomnik sluzobného tradu,

11. prednosta okresného tradu,

12. primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta, alebo

13. predseda vyssieho izemného celku.

0 3O D BN —

e 7e, v spolocnosti, ktori zastupujem a ktora sa uchddza o plnenie zakazky, ani u ziadneho zo
subdodavatelov, nefiguruje ruska ucast, ktora prekracuje limity stanovené v ¢lanku 5k nariadenia Rady
(EU) ¢&. 833/2014 z 31. jala 2014 o redtriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym
destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/578 z 8. aprila 2022,

o Ze:
a) dodavatel’, ktorého zastupujem (a ziadna zo spolo¢nosti, ktoré st ¢lenmi nasho konzorcia), nie je
ruskym Statnym prislusnikom ani fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom so sidlom
v Rusku;
b) dodavatel’, ktorého zastupujem (a Ziadna zo spolocnosti, ktoré st ¢lenmi nasho konzorcia), nie je
pravnickou osobou, subjektom alebo organom, ktorych vlastnicke prava priamo alebo nepriamo vlastni
z viac ako 50 % subjekt uvedeny v pismene a) tohto odseku;
¢) ani ja, ani spolo¢nost’, ktora zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo organ,
ktory kona v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) uvedenych vyssie;



d) subjekty uvedené v pismenach a) az ¢) nemaju Gcast’ vyS$iu ako 10 % hodnoty zakazky v
subdodévatel'ovi, dodavatel'ovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodavatel’, ktorého zastupujem
spolieha.

e 7e tento sutazny navrh a realizacia plnenia podla zmluvy, ktora bude vysledkom daného procesu zo
strany hospodarskeho subjektu, ktory zastupujem, nie je v rozpore so zdkonom ¢. 289/2016 Z. z. o
vykonavani medzinarodnych sankcii v zneni neskorsich predpisov, a teda najmé neporusuje akiukol'vek
medzinarodn®l sankciu upravenu v akomkol'vek predpise o medzindrodnej sankcii podla § 2 pism. b)
zakona ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii v zneni neskor$ich predpisov.

e som oboznameny so znenim zmluvnych podmienok a podmienok zadavania OVS, neméam vyhrady voci
ich zneniu,

e vyhlasujem, ze vSetky predlozené doklady a udaje uvedené v ponuke su pravdivé a iplné.

Miesto a datum:

Meno, priezvisko, podpis Statutdrneho zastupcu uchadzaca, peciatka



Technicka sprava

Stavebné upravy hracej plochy

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

nazov stavby : Stavebné upravy hracej plochy Zavodie
Akadémia MSK Zilina — nové ihriskd, nové talenty, nové tspechy
miesto stavby : Zilina, parc. ¢. 2196/1
katastralne Gzemie:  Zilina - Zavodie
okres: Zilina
kraj : Zilinsky
dodavatel stavby : bude vybraty na zdklade vyberového konania
Stavebnik : Akadémia MSK Zilina

Sportova 9, 010 01 Zilina

Generalny projektant, inZinierska ¢innost:
33art, s.r.o.
Stiavnicka 99, 034 01 RuZzomberok
mob.: 0907 917 605
e-mail: 33art@33art.sk

Generalny a Zodpovedny projektant — stavebno-technické riesenie :
Mgr. art. Ilvan Hrcka — autorizovany architekt
Gen. Milosa Vesela 86/19, 034 01 Ruzomberok

Popis a poZiadavky na realizaciu

Projektovd dokumentdcia ohldsenie stavebnych Uprav riesi vymenu existujucej prirodnej travy za
novy povrch. Nakolko pri odstrafiovani existujiceho travnika déjde k poskodeniu podkladnych
vrstiev, je nutné vybrat cely systém travnika a nahradit novym.

Ked?Ze existujuci travnik nezodpoveda rozmerovo prislusnym podmienkam zdpasov dorastencov je
potrebné mierne upravit dizku hracej plochy na 68x105m a ihriskové ¢iary zuhlovat a vyty&it
geodetom.

Upravena bude zavlaha.

Podklad pod prirodnu travu

- Demonta? existujicej prirodnej travy do hibky 39 cm vratane vybehovych zén

- DrendZna vrstva s potrubim so zaustenim do retencnej nadrze na spatné polievanie

- Vybudovanie novej podkladovej vrstvy ( material podla rozpisu v tabulke vykaz vymer).
- Zrovnanie povrchu do predpisanych sklonovych pomerov podla noriem max. 1%

- Zrovnanie musi byt prevedené laserom riadenym grederom.



- Podkladova vrstva musi spifiat podmienky priepustnosti vody podla normy DIN 18035
- Zameranie ihriska geodetom

- Osadenie novych bran

- Kontrola, Uprava a doplnenie zavlaZovacieho systému

Ostatné realizacie

- Uprava boénych ploch so zamkovou dlazbou do sklonovych pomerov podla hracej plochy

Rekonstrukcia hracej plochy - zavlazovanie

Popis a poziadavky na realizaciu

- Kontrola, doplnenie, Uprava zavlaZovania ihriska podzemnymi vysuvnymi postrekovacmi s
centralnou riadiacou jednotkou

- Uprava a oprava oplotenia, brana

- Uprava a ¢ast novej spevnenej plochy zamkova dlazba

- Vytvorenie novych mensich ihrisk ¢arovanim

- DemontaZz, posun a vymena zabradlia pred tribinou

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

6.1  Zivotné prostredie

Stavba nenarusi existujuce Zivotné prostredie a nebude mat negativny vplyv na okolité budovy.
Stavba nebude mat zdsadne negativne Ucinky a vplyvy, nebude produkovat Skodlivé exhalacie, hluk,
teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a zatiefiovanie, nebude zhor3ovat Zivotné prostredie
na stavbe a jeho okoli nad pripustnd mieru resp. nad mieru stanovenu vydanym stavebnym povolenim.
Pocas vystavby i pri samotnej neskoriej prevadzke objektu nie je nutné stanovovat ani docasné,
ochranné hygienické pasma.

Vypracovana projektova dokumentiacia reSpektuje Zakon NR SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov a reSpektuje 1.stupen ochrany v rozsahu zdkona o
ochrane prirody, ktory sa vztahuje na predmetné Gzemie.

6.2 Ochrana ovzdusia

Riadi sa zakonom ¢. 478/2002 ( novela 137/2010 ) Z. z. o ochrane ovzdusia.

- na stavenisku obmedzit ¢innosti pri ktorych vznikaju resp. hrozi vznik plynnych exhalatov / z
organickych rozpustadiel, zo strojov a pristrojov, spalovanim odpadov a pod. /

- na stavenisku znizit rozsah ¢innosti, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie resp. zabezpedit
zaplachtovanie / zakapotovanie / materidlov a takychto prac alebo kropit vodou.

- prasné stavebné materidly skladovat v silach resp. v uzavretych skladoch



6.3 Ochrana vod

Riadi sa zdkonom ¢. 364/2004 ( novela 409/2014 ) Z. z. o vodach — vodny zakon.

- na stavenisku realizovat opatrenia na ochranu kvality podzemnych i povrchovych véd a to najma
pred znecistenim ropnymi latkami a to najma pravidelnou kontrolou technického stavu nasadenych
stavebnych strojov mechanizmov.

6.4 Ochrana pody

- kontrolovat pravidelne technicky stav vozidiel a mechanizmov

- spravne skladovat stavebny material a s nim nakladat

- kontaminacia chemikdliami a ropnymi latkami bude okamzite eliminovana Vapexovym posypom,
uskladnenym na stavbe. Kontaminovana zemina bude odobrata a uskladnena na prislusnu skladku
opravnenou organizaciou.

6.5 Ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku sa riadi Zdkonom NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v zneni neskorsich predpisov a podla osobitného predpisu NV SR ¢&. 115/2006 Z. z. o
minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich predpisov, ktory urcuje najvyssie pripustné hodnoty
normalizovanej hladiny hluku pre prace vyskytujice sa na pracovisku.

Horna akéna hodnota expozicie hluku — je 85 dB a plati pre 8-hodinovu expoziciu, pri prekroceni tejto
hodnoty je potrebné vykonavat opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov ako minimalizovanie
zdrojov hluku, pouzivanie OOPP alebo rotaciu zamestnancov.

Maximalny hluk pocas vystavby bude emitovany pri zemnych pracach v malom rozsahu a kratkodobo.
Hladina hluku 10 m od zdroja je cca 70 — 80 dB. Prevadzka bude limitovana v pracovnych dnoch od
7:00 - do 19.00.

6.6 Ochrana zelene

Riadi sa zdkonom €. 543/2002 ( novela 324/2014 ) Z. z. o ochrane prirody a krajiny



6.7 Odpady pri vystavbe

Vseobecné ustanovenia

Pocas stavebnych prac objektu je predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, pricom spésob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti
odpadového hospodarstva.

Po ukonceni stavebnych prac budd produkované odpady, pricom nakladanie s tymito odpadmi musi
byt taktiez v sulade s platnou legislativou.

Legislativa odpadového hospoddrstva

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlagka MZP SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Vyhlagka MZP SR €. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

(prilohy obsahuju nové vzory tlaciv).

Vyhlagka MZP SR €. 370/2015 Z. z. o sadzbach pre vypocet prispevkov do Recyklaéného fondu, o
zozname vyrobkov, materidlov a zariadeni, za ktoré sa plati prispevok do Recyklaéného fondu, a o
podrobnostiach o obsahu Ziadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklacného fondu.

Cast D - vyhlagky €. 370/2015 Z. z. - Zoznam vyrobkov, materialov a zariadeni, za ktoré sa plati
prispevok do Recyklacného fondu (plasty).

Vyhlagka MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch
(povinnosti povodcov a drzitelov odpadov, Standardy triedeného zberu v obciach, sp6soby a
podmienky nakladania s biologicky rozloZitelnym odpadom, suhlasy).

Vyhlagka MZP SR €. 372/2015 Z. z. o skladkovani odpadov a do€asnom uskladneni kovovej ortuti.
Vyhlagka MZP SR €. 373/2015 Z. z. o roziirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o
nakladani s vyhradenymi pradmi odpadov.

Priloha €. 16 k vyhlaske €. 373/2015 Z. z. - ¢ast A - Zoznam vyrobkov, ktoré sa mozu stat neobalovym
vyrobkom (vyrobky z plastu).



Zatriedenie vzniknutych odpadov

Pri stavebnych pracach je predpoklad vzniku odpadov kategérie ostatny — O , Z—zvlastny a nebezpecny
- N (v zmysle katalégu odpadov, vydany vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z.).

KOD - KATEGORIA USKLADNENIE | MNOZSTVO | NAKLADANIE S ODPADOM
NAZOV ODPADU . .
ODPADU ODPADU NA STAVENISKU /tony/ /spdsob nakladania/
1501 ODPADOVE OBALY
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] Mok 0,001 R3
150102 Obaly z plastov (0] Mok 0,01 R3
150103 Obaly z dreva (0] Mok 0,05 R1
1701 BETON, TEHLY A DLAZDICE
. D1
170101 Betdn (0] Vok 0,05 o o
Znovu vyuZitie na inej stavbe
D1
170102 Tehly (6] Vok 0 " .
Znovu vyuzitie na inej stavbe
170103 Obkladacky, dlazdice, keramika (0] Vok 0 D1
1702 DREVO,SKLO A PLASTY
i . R1
170201 Odpadové stavebné drevo (0] Mok 0,02 o o
Znovu vyuZitie na inej stavbe
1702 02 Odpadové sklo (0] Mok 0,001 R5
170203 Plasty 6] Mok 0,001 R5
1703 BITUMENOVE ZMES|
170302 Bitimenové zmesi (0] Mok 0,001
1704 KOVY A ICH ZLIATINY
5 R4
17 04 05 Zelezo a ocel (0] Mok 0,07 -
Znovu vyuzitie na stavbe
1704 11 Kable (0] Mok 0,01 R4
1705 ZEMINA
17 05 06 Vykopova zemina (0] 1790 D1
1706 1ZOLACNE MATERIALY
170604 1zola¢né materidly (0] Mok 0,01 D1
1709 INE ODPADY ZO STAVIEB
Ostatné zmiesané odpady D1
17 09 04 . o 0 Vok 0,01 -
zo stavieb a demoldcii Znovu vyuZzitie na stavbe
20 KOMUNALNY ODPAD
20.01 Separovany komunalny odpad 0 Mok 0,01
CELKOM ODPADY 1790,243

Kategoria: O - ostatny Z - zvlastny N — nebezpecény



Spbsob nakladania s odpadom

R1 — vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom

R3 — recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla
(vratane kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov)

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin

R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materidlov

D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu ( napr. sklddka odpadov )

Nakladanie s odpadmi pocas stavebnych prdc

Na zhromazdovanie odpadov, ktoré vzniknu pocas vystavby objektov je navrhnuty:
1 ks velkoobjemovy kontajner /Vok/

1 ks maloobjemovy kontajner /Mok/

uloZit volhe na uréenom mieste / Vol /

Odpady budu recyklované a vyuzité pre dalSie stavebné préce.
Odber nerecyklovanych odpadov bude predbezne zmluvne zabezpeceny s firmou, ktora tento odpad
bezpecne odvezie na najblizsiu skladku.

Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospoddrstva

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva vzniknutych odpadov, vyplyva
povinnost zabezpedit nasledovné:
- spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov -
vyhlagka MZP SR €. 365/2015Z. z.;
- zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom,
- zhromazdovat oddelene nebezpecéné odpady podla ich druhov, oznacovat ich uréenym spésobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zdkonom a osobitnymi predpismi,
zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho
1. pripravou na opatovné poutzitie v ramci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity ponuknut na
pripravu na opatovné pouzitie inému,
2. recyklaciou v rdmci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit jeho pripravu na
opatovné pouzitie; odpad takto nevyuzity pondknut na recyklaciu inému,
3. zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Uéelné zabezpedit jeho recyklaciu;
odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,
4. zneskodnenim, ak nie je mozné alebo Uéelné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné zhodnotenie,
- odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona, ak nezabezpeduje
ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam,
- viest a uchovévat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi
evidencia sa vedie na Evidenénom liste odpadu Evidenény list sa vypliia priebezne za obdobie
kalenddrneho roka. Uchovava sa 5 rokov.



- ohlasovat ustanovené Udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva; v pripade komunalnych odpadov len vtedy, ak nebolo stcastou Statistického hlasenia
povolenie na jeho spristupnenie, na tlacive Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim drzitel
odpadu, ktory naklada s viac ako 50 kg nebezpecnych odpadov alebo s viac ako 1t ostatnych
odpadov: zasiela sa za obdobie kalendarneho roka do 28. februara nasledujiceho kalendarneho roka
OUZP a Recyklaénému fondu uchovéva sa v pisomnej forme 5 rokov

- umoznit organom statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pozemky, do stavieb,
priestorov a zariadeni, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyZiadanie predloZit dokumentaciu a
poskytnut pravdivé a Uplné informacie suvisiace s odpadovym hospodarstvom;

- predlozit na vyZiadanie prechadzajlceho drzitela odpadu doklady preukazujice spdsob nakladania s
odpadmi,

- vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom statneho dozoru v odpadovom hospodarstve na
Ziadost ministerstva, krajského tUradu, okresného tUradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne
poskytnut informécie potrebné na vypracovanie a aktualizaciu programu alebo programu
predchadzania vzniku odpadu.

Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pri stavebnej ¢innosti, nie je predpoklad ohrozenia Zivotného
prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene na
vyclenenom mieste, kde budu zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do
okolia.

Pévodca mdze zabezpedit vyuzitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov bud” samostatne,
alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie , ktord zabezpedi prepravu a
zneskodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi orgdnmi
Statnej spravy.

Pbvodca odpadov ma moznost uskladnenia vybranych recyklaénych druhov odpadu (betdn, tehly,
drevo zemina ...) na recyklacnej skladke. Takyto odpad by mal byt triedeny, nesmie obsahovat
nebezpecné latky, s max. znecistenim do 10 % odoberanej hmotnosti. Uskladnenie recyklaéného
odpadu zabezpecuje stavebnik.

Likvidacia odpadu bude zabezpecena na to opravnenou organizaciou na zaklade zmluvy
s investorom, resp. investor bude oboznameny Obecnym tradom o likvidacii odpadov a skladkach.

Pocas vlastnej prevadzky zariadeni staveniska bude vznikat komunalny odpad, ktory bude
separovany a odvezeny na skladku.

V Ruzomberku, 02/2026



Kryci list rozpoctu

Stavba Akadémia MSK Zilina - Nové ihriska, nové talenty, nové tspechy

Objekt Futbalové ihriska s umelou travou v Zavodi Miesto:
Ks:
Zakazka: R2026/011 Spracoval: Dna
Odberatel: MSK Zilina, a.s.
||ICO:
"Projektant: 33art, s.r.o., Stiavnitka 99
||ICO:
||Dodévate|‘: Vitaz vyberového konania
ICO: DIC:
A ZRN [Montaz Material ZRN spolu B
1 [HSV 0,00 0,00 0,00]] 7 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 0,00 0,00 0,00)| 8 |Kompleta¢na ¢innost 0,00
3 |MONT 9 [HZS
4 |osT 10 0,00
5 |VN 11
6 |Spolu 0,00|| 12 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
13 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 18 [Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
14 |Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,00" 19 [Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
15 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00l 20 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
16 21
17 22 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
23 |Sucet riadkov 6,12,20 0,00
24 |DPH 23% z 0,00 0,00"
25 |DPH 0% z 0,00 0,00"
26 |Spoluv EUR 0,00
F
Odberatel 28 Dodavatel




Odberatel: MSK Zilina, a.s.
Projektant: 33art, s.r.o., Stiavni¢ka 99

Dodavatel’ Vit'az vyberového konania

Stavba Akadémia MSK Zilina - Nové ihriska, nové talenty, nové aspechy

Objekt Futbalové ihriska s umelou travou v Zavodi

Prehlad rozpoétovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum:

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T)| Sutina (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 602,6600 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,0200 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 0,00 0,00 0,00] 4 820,3800 0,0000
POVRCHOVE UPRAVY 0,00 0,00 0,00 23,9300 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 0,00 0,0000 48,6300
PRESUNY HMOT 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00| 5 446,9900 48,6300
Prace PSV

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,0000 2,4300
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 0,0000 2,4300
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00| 5446,9900 51,0600







Rozpoéet Akadémia MSK Zilina - Nové ihriska, nové talenty, nové tispechy / Futbalové ihriska s umelou travou v Zavodi

Odberatel: MSK Zilina, a.s. Spracoval:
Projektant: 33art, s.r.o., Stiavni¢ka 99 Ks:
Dodavatel Vitaz vyberového konania
Datum:
Stavba Akadémia MSK Zilina - Nové ihriska, nové talenty, nové tispechy
Objekt Futbalové ihriska s umelou travou v Zavodi
Prehl'ad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
1 1111011R01 Vyty&enie podzemnych vedeni a potrubi kpl 1,000 0,00 0,000 0,000 0,000
QOdstranenie ornice s vodorovnym premiestnenim na hromady a so
zlozenim na vzdialenost od 50 m do 100 m- pouzije sa na terénne
2 121101102 Upravy m3 1217115 0,00 0,000 0,000 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené v hornine triedy 3 nad 1000
3 122201103 do 10000 m3 m3 1947,384 0,00 0,000 0,000 0,000
Priplatok za lepivost v hornine triedy 3 pri odkopavkach a
4 122201109 prekopavkach nezapazenych m3 973,692 0,00 0,000 0,000 0,000
5 131201102 Hibenie nezapazenych jam v hornine triedy 3, do 1000 m3 m3 180,000 0,00 0,000 0,000 0,000
6 131201109 Priplatok za lepivost v hornine triedy 3 pri hibeni nezapazenych jam |m3 180,000 0,00 0,000 0,000 0,000
Hibenie ryh o $irke do 0,6 m v hornine triedy 3, nad 100 m3 -
7 132201102 drenaz m3 320,200 0,00 0,000 0,000 0,000
Priplatok za lepivost horniny pri hibeni ryh o $irke do 0,6 m v
8 132201109 hornine triedy 3 m3 160,100 0,00 0,000 0,000 0,000
9 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m m3 2 395,584 0,00 0,000 0,000 0,000
10 | 167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v hornine triedy 1 az 4 m3 2 395,584 0,00 0,000 0,000 0,000
11 171201203 UloZenie sypaniny od 1000 m3 do 10000 m3 na skladku m3 2 395,584 0,00 0,000 0,000 0,000
12 | 171209000 Poplatok za skladku zeminy t 4 242,790 0,00 0,000 0,000 0,000
Zasyp sypaninou nezhutneny jam, ryh, Sachiet a zarezov nad 100
13 | 174201103 m3 m3 52,000 0,00 0,000 0,000 0,000
14 | 181201112 Uprava plane so zhutnenim m2 8 114,100 0,00 0,000 0,000 0,000
1 ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
2 ZAKLADY
Zhotovenie oplastenia odvodnovacich ryhach alebo zarezoch z
15 | 211971121 geotextilie - drenaz m2 4 162,600 0,00 0,000 1,457 0,000
LéZko pre trativod z hrubého kameniva drveného frakcie 16 az 32
16 | 212532111 mm m3 96,060 0,00 1,630 156,578 0,000
Nasyp pod zéakladovu konstrukciu so zhutnenim z drveného
17 | 271533011 kameniva frakcie 32-63 mm m3 2,700 0,00 2,070 5,589 0,000
18 | 274313341 Betdn zakladovych pasov prosty triedy C16/20 - pre zabradlie m3 21,600 0,00 2,193 47,370 0,000
Trativody z flexodrenaznych rar DN 80 vr. tvaroviek so $trkovym
19 | 212752124 16Zkom a obsypom m 1 601,000 0,00 0,245 391,669 0,000
20 |693167010102 Dodéavka Geotextilia 300 g/m2 (role/100m2) na drenaz M2 4 786,990 0,00 0,000 0,000 0,000
2 ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 602,660 0,000
3 ZVISLE KONSTRUKCIE
21 | 3489523R01 Oplotenie arealu ks 1,000 0,00 0,020 0,020 0,000
3 ZVISLE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,020 0,000
5 SPEVNENE PLOCHY
Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvach max 0,2m /min. hodnota
22 | 21590120511 hutnenia je 50MPa/ m2 24 342,300 0,00 0,000 0,000 0,000
23 | 5642811124R00 Spevnené plochy — dlazby, parkovisko, chodnik poza Satfiu kpl 1,000 0,00 0,607 0,607 0,000
Umely travnik Ill.generacie, vySka vlasu 40mm, komplet.demontaz
24 | 18040121R00 exist.povrchu vratane skladky a presunov m2 12 976,000 0,00 0,000 0,000 0,000
25 | 18040121R00 Uprava zavlahy kpl 1,000 0,00 0,000 0,000 0,000
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 476



Rozpoéet Akadémia MSK Zilina - Nové ihriska, nové talenty, nové tispechy / Futbalové ihriska s umelou travou v Zavodi

Prehfad rozpoctovych nakladov

26 | 18040121R01 D+M Gumova podlozka hr. 30 mm finiSerom kladena IN Situ EL 25 |m2 7 590,000 0,00 0,000 0,000 0,000
Montaz Sport.povrchu vratane zasypu a Ciarovania, certifikacia FIFA
27 | 18040121R04 Quality PRO m2 12 545,000 0,00 0,000 0,000 0,000
28 | 5834381000 Hutné drvené kamenivo frakcia 4-8 hr. 20 mm trieda A t 292,108 0,00 1,000 292,108 0,000
29 | 5834387200 Hutné drvené kamenivo frakcia 8-16 hr. 50 mm trieda A t 730,269 0,00 1,000 730,269 0,000
30 | 5834392900 Hutné drvené kamenivo frakcia 16-32, hr. 150 trieda A t 2 190,807 0,00 1,000 2 190,807 0,000
31 5834392900 Hutné drvené kamenivo frakcia 16-32 hr. 100 mm trieda A t 1 460,538 0,00 1,000 1 460,538 0,000
32 | 5834415400 Hutné drvené kamenivo frakcia 0-4 hr. 10 mm trieda A t 146,054 0,00 1,000 146,054 0,000
5 SPEVNENE PLOCHY 0,00 0,00 0,00 4 820,380 0,000
6 POVRCHOVE UPRAVY
Mazanina z beténu prostého triedy C20/25 hrabky od 120 do 240
33 | 631315621 mm m3 5,354 0,00 2,237 11,977 0,000

Priplatok za prehladenie povrchu mazaniny z beténu triedy C8/10
34 | 631319155 ocelovym hladidlom hrabky do 240 mm m3 5,354 0,00 0,000 0,000 0,000

Priplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vioZzenim
35 | 631319175 vystuze hrabky do 240 mm m3 5,354 0,00 0,000 0,000 0,000

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych beténov, zo
zvaranych sieti KARI, priemer drotu 6/6 mm, velkost oka 100x100

36 | 631362421 mm m2 85,656 0,00 0,005 0,423 0,000
37 | 631571003 Nasyp zo Strkopieskov frakcie 0-32 pre spevnenie podkladov m3 6,278 0,00 1,837 11,533 0,000
6 POVRCHOVE UPRAVY 0,00 0,00 0,00 23,930 0,000
8 POTRUBNE ROZVODY
38 | 3512311R1 Prepojenie kanaliza¢nou rurou D200 do nadrze - komplet kpl 1,000 0,00 0,000 0,000 0,000
39 |894101113.S Doprava retenénej nadrze 25 m3 ks 1,000 0,00 0,000 0,000 0,000
40 | 594340000600.S Dodavka a osadenie retencnej nadrze 25 m3 ks 1,000 0,00 0,000 0,000 0,000
8 POTRUBNE ROZVODY 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
41 961043111 Buranie zakladov z betdnu alebo prelozeného kameriom m3 21,600 0,00 0,000 0,000 47,520
42 | 976071111 Vyburanie madiel a zabradli kovovych m 30,000 0,00 0,000 0,000 1,110
43 | 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 51,055 0,00 0,000 0,000 0,000
44 | 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalSi 1 km t 510,550 0,00 0,000 0,000 0,000
45 | 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 51,055 0,00 0,000 0,000 0,000

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét za kazdych
46 | 979082121 dal$ich 5 m t 408,440 0,00 0,000 0,000 0,000

Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - beton, tehly,

47 | 979089012 obkladacky, dlazdice, keramika kategoérie "O" - ostatné 17 01 .. t 51,055 0,00 0,000 0,000 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 0,00 0,000 48,630
99 PRESUNY HMOT
48 | 998222012 Presun hmot t 5446,997 0,00 0,000 0,000 0,000
99 PRESUNY HMOT 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Prace HSV 0,00 0,00 0,00 5 446,990 48,630
Prace PSV
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
49 | 7671110R00 Dodavka a montaz Nova vstupna brana ks 1,000 0,00 0,000 0,000 0,000
50 | 767165110 Montaz zabradlia z ocelovych profilov m 30,000 0,00 0,000 0,000 0,000

Presun hmét pre doplnkové stavebné konstrukcie kovoveé v
51 | 998767201 objektoch vysky do 6 m % 0,900 0,00 0,000 0,000 0,000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 05177 10 585 Strana5z6



Rozpoéet Akadémia MSK Zilina - Nové ihriska, nové talenty, nové tispechy / Futbalové ihriska s umelou travou v Zavodi

Prehfad rozpoctovych nakladov
52 | 7671228R3 DemontaZ ocelovych stipov ochranne;j siete ks 11,000 0,00 0,000 0,000 1,375
DemontaZ ochrannej site na ocelovych stipoch oka 100x100 mm vr.
53 | 7671228R4 mechanizacie ks 1,000 0,00 0,000 0,000 1,050
Dodavka, vyroba zabradlie z ocelovych profilov vr. povrchovej
54 | 5530423200 Upravy kg 2 700,000 0,00 0,000 0,000 0,000
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,000 2,430
Prace PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 2,430
Celkom v EUR 0,00 0,00 0,00 5 446,990 51,060
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 626
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9250

ihrisko - umela trava

stavebnd) pld

Umelé povrchy

Umely trévnik, IIl. generacie, dizka vldkna 40 mm - minimalne parametre 9 400 vpichov, 18 000 Dtex, 430 mikrénov, celkova hmotnost 2 700g/m? - vratane prerezov
Montaz umelej travy (zasyp bude prevedeny podla LABORATORY TEST REPORTU ), vr. polepovacej pasky, lepidla a dopravy strojov, pracovnikov

Kremicity piesok (19-20 kg/m?) vr. dopravy

Gumovy granulat EPDM MIX 50:50 $edo:cierny (8-9 kg/m?) vr. dopravy a rezervy na tdrzbu

Ciarovanie ihriska , farba biela hlavné plochy, farba modré vedlajsie tréningové plochy pre mladez , $irka 100 mm - podfa predlozenej situdcie kladaéského planu vyrobcu
Finisérom kladena IN Situ EL 25

Certifikdcia na FIFA QUALITY Pro - hlavna plocha oproti tribtine

UMELY TRAVI GENERACIE, vy3ka vlasu 40mm
GUMOVA PODLOZKA hr. 30mm

HUTNENE DRVENE KAMENIVO TR.A FR. 0/4, hr. 10mm
HUTNENE DRVENE KAMENIVO TR.A FR. 4/8, hr. 20mm
HUTNENE DRVENE KAMENIVO TR.A FR. 8/16 hr. 50mm
HUTNENE DRVENE KAMENIVO TR.A FR. 16/32 hr. 100mm
HUTNENE DRVENE KAMENIVO TR.A FR. 16/32 hr. 150mm S VYKUROVACIMI TRUBKAMI

55 MPa
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