



### Severná tribúna búracie práce a demontáže

cenová ponuka

| POPIS PRAC  | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 1_1 búracie práce_podlaha   | m <sup>3</sup> | 29,850   |           | 0,00 €        |
| 1_2 odvoz a uskladnenie sute  | ton.           | 62,685   |           | 0,00 €        |
| 1_3 búracie práce strop SDK   | m <sup>2</sup> | 320,000  |           | 0,00 €        |
| 1_4 separácia +odvoz a uskladnenie sute SDK   | ton.           | 7,680    |           | 0,00 €        |
| 1_5 demontáž_stenový panel MW hr.120mm  | m <sup>2</sup> | 42,000   |           | 0,00 €        |
| 1_6 otvory v paneloch pre svetlík   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_7 sekčná brána_odpojenie,demontáž   | sub            | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_8 demontáž panela hr.120mm  | m <sup>2</sup> | 22,000   |           | 0,00 €        |
| 1_9 búracie práce_BDT   | m <sup>3</sup> | 0,600    |           | 0,00 €        |
| 1_10 búracie práce SDK  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_11 odvoz a uskladnenie sute   | ton.           | 1,320    |           | 0,00 €        |
| 1_12 doplnenie OK_výmena brány materiál_dodávka/montáž  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_13 sekčná brána_montážny materiál,montáž, dopojenie   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_14 klampiarske prvky_lišta hr. 0,6mm_rôzne  | bm             | 48,000   |           | 0,00 €        |
| 1_15 lišty_montáž   | bm             | 49,000   |           | 0,00 €        |
| 1_16 silikón_montáž   | bm             | 98,000   |           | 0,00 €        |
| 1_17 doplnenie podlahy C25/30 rozptýlená výstuž_materiál, práca                                   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_18 lešenie, plošina, manipulátor  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_19 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 1_20 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>  |                |          |           | <b>0,00 €</b> |

### Severná tribúna výkopové práce a betonáže

cenová ponuka

| POPIS PRAC  | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 2_1 odkop plochy hr. 200mm 400m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 80,000   |           | 0,00 €        |
| 2_2 odvoz a uskladnenie výkopku   | ton.           | 152,000  |           | 0,00 €        |
| 2_3 kamenivo/ štrkodnva 0-63_dodávka  | ton.           | 114,000  |           | 0,00 €        |
| 2_4 kamenivo/ štrkodnva hutnenie nivelizácia  | m <sup>2</sup> | 400,000  |           | 0,00 €        |
| 2_5 výstuž Bst 500M, B 500B_dodávka montáž  | kg             | 1780,000 |           | 0,00 €        |
| 2_6 dištančné prvky výstuže   | %              | 6,800    |           | 0,00 €        |
| 2_7 betón podkladový C 20/25 hr.50mm dodávka_spracovanie  | m <sup>3</sup> | 20,000   |           | 0,00 €        |
| 2_8 hydroizolácia fólia hr.1,5mm koef 1,05_dodávka, montáž  | m <sup>2</sup> | 420,000  |           | 0,00 €        |
| 2_9 EPS T 5000 50mm- kročajová izolácia podláh_dodávka, montáž                                    | m <sup>2</sup> | 400,000  |           | 0,00 €        |
| 2_10 výstuž Bst 500M, B 500B_dodávka montáž   | kg             | 1440,000 |           | 0,00 €        |
| 2_11 dištančné prvky výstuže  | %              | 6,900    |           | 0,00 €        |
| 2_12 podlaha_rozptýlená výstuž C25/30 hr.100mm_dodávka spracovanie                                | m <sup>3</sup> | 40,000   |           | 0,00 €        |
| 2_13 dilatčná škára_rezanie + polyuretan  | bm             | 130,000  |           | 0,00 €        |
| 2_14 zamková dlažba + podsyp kamenivo 4/8_demontáž + paletáž                                      | sub            | 55,000   |           | 0,00 €        |
| 2_15 búracie práce CBGM 35m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 3,500    |           | 0,00 €        |
| 2_16 odvoz a uskladnenie sute   | ton.           | 7,350    |           | 0,00 €        |
| 2_17 doplnenie a napojenie žlabu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 2_18 CBGM doplnenie   | m <sup>3</sup> | 3,500    |           | 0,00 €        |
| 2_19 zamková dlažba + podsyp kamenivo 4/8_montáž  | m <sup>2</sup> | 55,000   |           | 0,00 €        |
| 2_20 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 2_21 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>  |                |          |           | <b>0,00 €</b> |



### Severná tribúna doplnenie obvodového plášťa

cenová ponuka

| POPIS PRÁC  | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 3_1 pomocné OK pre svetlíky + úprava stávajúcej materiál, práca                                       | sub            | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 3_2 panel stenový ISOFIRE Wall hr. 120/1000 mm _dodávka   | m <sup>2</sup> | 22,000   |           | 0,00 €        |
| 3_3 panel hr. 120mm_steny doplnenie _montáž   | m <sup>2</sup> | 64,000   |           | 0,00 €        |
| 3_4 spojovací a kotviaci materiál pre panel_celkom  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 3_5 klampiarske prvky_ lišta hr. 0,6mm_rôzne  | bm             | 298,000  |           | 0,00 €        |
| 3_6 lišty _montáž   | bm             | 298,000  |           | 0,00 €        |
| 3_7 okno plast <sup>2xOV+3dix</sup> s pák otvaraním 7500x800 (zachovať delenie na 2NP)_dodávka montáž | sub.           | 4,000    |           | 0,00 €        |
| 3_8 hliníkové vchodové, celopresklenné 900*2100 _dodávka, montáž                                      | sub            | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 3_9 hliníkové vchodové, celopresklenné dvojkrydlové 1600*2600 _dodávka, montáž                        | sub            | 4,000    |           | 0,00 €        |
| 3_10 lešenie, plošina, manipulátor  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 3_11 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých     | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 3_12 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>  |                |          |           | <b>0,00 €</b> |

### Severná tribúna suchá výstavba 1

cenová ponuka

| POPIS PRÁC   | m.j.           | množstvo  | cena m.j. | CELKOM |
|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| 4_1 priečka SDK_Q2 hr.100-150mm  | m <sup>2</sup> | 560,350   |           | 0,00 € |
| 4_2 SDK strop  | m <sup>2</sup> | 553,008   |           | 0,00 € |
| 4_3 zdravotnícka, zariadenie predmety _dodávka, montáž   | sub.           | 1,000     |           | 0,00 € |
| 4_4 nútené vetranie/ rekuperácia   | sub.           | 1,000     |           | 0,00 € |
| 4_5 maľba biela umyvateľná 2x  | m <sup>2</sup> | 1 673,708 |           | 0,00 € |
| 4_6 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000     |           | 0,00 € |
| 4_7 odvoz a uskladnenie odpadu a ostatné manipulačné náklady                                     | sub.           | 1,000     |           | 0,00 € |
| <b>S P O L U :</b>   |                |           |           |        |

### Severná tribúna ostatné 1

cenová ponuka

| POPIS PRÁC  | m.j. | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|---|------|----------|-----------|---------------|
| 5_1 demontáž sedačiek                               | ks   | 600,000  |           | 0,00 €        |
| 5_2 montáž sedačiek + montážny a spojovací materiál | ks   | 600,000  |           | 0,00 €        |
| 5_3 ploty, siete_úprava                             | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 5_4 zariadenie šatní a rehabilitácie                | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 5_5 odťah vzduchu sprchy, WC                        | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 5_6 kanalizácia                                     | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 5_7 UK + doplnenie výmeničky                        | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 5_8 voda  | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 5_9 ELE   | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>                                  |      |          |           | <b>0,00 €</b> |



## Severná tribúna suchá výstavba 2

cenová ponuka

| POPIS PRAC  | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 6_1 panel stenový BTH-PIR/PUR-ST 40/1000 mm_dodávka   | m <sup>2</sup> | 80,000   |           | 0,00 €        |
| 6_2 nerezová lišta hr. 1,5mm_L40*60   | bm             | 44,000   |           | 0,00 €        |
| 6_3 UA 75_dodávka   | bm             | 35,000   |           | 0,00 €        |
| 6_4 OK_montáž   | kg             | 76,671   |           | 0,00 €        |
| 6_5 panel hr. 40mm_montáž   | m <sup>2</sup> | 80,000   |           | 0,00 €        |
| 6_6 spojovací a kotviaci materiál pre panel_celkom  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 6_7 UA 100_dodávka  | bm             | 207,000  |           | 0,00 €        |
| 6_8 OK_montáž   | kg             | 529,920  |           | 0,00 €        |
| 6_9 preglejka foliovana hladká Breza 9mm 1500*3000_dodávka  | ks             | 18,000   |           | 0,00 €        |
| 6_10 preglejka_montáž   | m <sup>2</sup> | 81,000   |           | 0,00 €        |
| 6_11 montážny materiál OK + preglejka   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 6_12 vnútorné priečky SDK_Q2 prešadená (vyhotovenie podľa prostredia)                             | m <sup>2</sup> | 774,440  |           | 0,00 €        |
| 6_13 plastové interiérové parapety dodávka_montáž   | bm             | 30,000   |           | 0,00 €        |
| 6_14 stop nástrek_OK  | m <sup>2</sup> | 553,008  |           | 0,00 €        |
| 6_15 kazetový podhlád 600x600mm (vyhotovenie podľa prostredia)                                    | m <sup>2</sup> | 231,162  |           | 0,00 €        |
| 6_16 hydroizolácia páska_dodávka_montáž   | bm             | 96,000   |           | 0,00 €        |
| 6_17 hydroizolácia náter  | m <sup>2</sup> | 105,000  |           | 0,00 €        |
| 6_18 obklad dodávka_montáž h.2,5m   | m <sup>2</sup> | 224,380  |           | 0,00 €        |
| 6_19 silikón alt. rohová lišta dodávka_montáž   | bm             | 212,300  |           | 0,00 €        |
| 6_20 nová podlaha_montáž  | m <sup>2</sup> | 175,560  |           | 0,00 €        |
| 6_21 brúsenie,penetrácia + nivelizačná stierka do 12mm_dodávka, montáž                            | m <sup>2</sup> | 482,518  |           | 0,00 €        |
| 6_22 PVC_dodávka, montáž (vrátane soklov)   | m <sup>2</sup> | 482,518  |           | 0,00 €        |
| 6_23 sokel gress 60mm + silikon dodávka_montáž  | bm             | 153,600  |           | 0,00 €        |
| 6_24 sokel hlinikový fabionový dodávka_montáž   | bm             | 69,000   |           | 0,00 €        |
| 6_25 maľba biela umyvateľná 2x  | m <sup>2</sup> | 650,060  |           | 0,00 €        |
| 6_26 ocelová zárubňa + dvere + kovanie_dodávka, montáž  | ks             | 22,000   |           | 0,00 €        |
| 6_27 lešenie, plošina   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 6_28 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 6_29 odvoz a uskladnenie odpadu a ostatné manipulačné náklady                                     | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>  |                |          |           | <b>0,00 €</b> |

## Severná tribúna ostatné 2

cenová ponuka

| POPIS PRAC                          | m.j. | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|---------------|
| 7_1 presun KRYO                     | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 7_2 ELE -nové osvetlenie priestorov | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>                  |      |          |           | <b>0,00 €</b> |

## Východná tribúna 1NP\_búracie práce a demontáže

cenová ponuka

| POPIS PRAC  | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM |
|---|----------------|----------|-----------|--------|
| 8_1 umyvadlo/drez <sup>1ks</sup> WC/výlevka <sup>8ks</sup> sprchovací box <sup>1ks</sup> demontáž,odpojenie, zaslepenie odpadov | sub.           | 1,000    |           | 0,00 € |
| 8_2 búracie práce_sdk strop   | m <sup>2</sup> | 445,000  |           | 0,00 € |
| 8_3 separácia,odvoz a uskladnenie_búracie práce strop   | ton.           | 8,188    |           | 0,00 € |
| 8_4 búracie práce_priečky   | m <sup>3</sup> | 58,560   |           | 0,00 € |
| 8_5 odvoz a uskladnenie_búracie práce - priečky   | ton.           | 46,848   |           | 0,00 € |
| 8_6 búracie práce_podlaha/dlažba, steny/obklad  | m <sup>2</sup> | 461,000  |           | 0,00 € |
| 8_7 odvoz a uskladnenie_búracie práce - podlaha dlažba  | ton.           | 16,135   |           | 0,00 € |
| 8_8 doplnenie podlahy po búracích prácach   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 € |
| 8_9 doplnenie a vyspravenie stien po búracích prácach   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 € |
| 8_10 penetrácia + nivelizačná stierka do 15mm_dodávka, montáž   | m <sup>2</sup> | 445,000  |           | 0,00 € |
| 8_11 nástrek stropu a stien   | m <sup>2</sup> | 1041,400 |           | 0,00 € |
| 8_12 demontáž elektro   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 € |
| 8_13 premiestnenie tumiketov  | sub            | 1,000    |           | 0,00 € |



|                    |  |      |       |               |
|--------------------|--|------|-------|---------------|
| 8.14               | transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| 8.15               | odvoz a uskladnenie ostatného odpadu   | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b> |  |      |       | <b>0,00 €</b> |

### Východná tribúna 2NP\_búracie práce a demontáže

cenová ponuka

| POPIS PRAC   | m.j. | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|--|------|----------|-----------|---------------|
| 9.1 búracie práce_sdk strop/stena  | sub. | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 9.2 separácia,odvoz a uskladnenie_búracie práce strop  | ton. | 2,388    |           | 0,00 €        |
| 9.3 búracie práce_priečky,podlaha  | sub. | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 9.4 odvoz a uskladnenie_búracie práce - priečky  | ton. | 6,909    |           | 0,00 €        |
| 9.5 otvor pre okno 2100*1500 v MW panely hr.120mm  | ks   | 15,000   |           | 0,00 €        |
| 9.6 demontáž betonových prefabrikátov pre východ na tribúnu + uskladnenie                        | sub. | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 9.7 úprava stavajúcej OK podemontáži pref.prvkov   | sub. | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 9.8 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub. | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 9.9 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub. | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>   |      |          |           | <b>0,00 €</b> |

### Východná tribúna 2NP\_suchá výstavba

cenová ponuka

| POPIS PRAC   | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| 10.1 výmena pre okno jak100*100*4_dodávka,montáž   | ks             | 15,000   |           | 0,00 €        |
| 10.2 okno plast 2100*1500/900fix+ O/S_trojsklo_dodávka, montáž                                     | ks             | 15,000   |           | 0,00 €        |
| 10.3 klampiarské prvky/parapet in/ex_dodávka,montáž  | bm             | 216,000  |           | 0,00 €        |
| 10.4 doplnenie železobetónovej dosky   | sub.           | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 10.5 čiastočné prestrešenie  | sub.           | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 10.6 SDK habito_dodávka,montáž   | m <sup>2</sup> | 55,860   |           | 0,00 €        |
| 10.7 ocelová zárubňa + dvere + kovanie_dodávka, montáž   | ks             | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 10.8 výmena sieň slávy jak100*100*4_dodávka,montáž   | bm             | 23,550   |           | 0,00 €        |
| 10.9 presklený Al portál s dverami dl,9750+13800_dodávka montáž                                    | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 10.10 hliníkové vchodové, celopreskenné dvojkrydlové 1500*2600_dodávka,montáž                      | sub.           | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 10.11 maľba biela  | m <sup>2</sup> | 457,000  |           | 0,00 €        |
| 10.12 penetrácia + nivelizačná stierka do 15mm_dodávka, montáž                                     | m <sup>2</sup> | 68,766   |           | 0,00 €        |
| 10.13 SDK strop doplnenie  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 10.14 úprava a doplnenie elektro   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 10.15 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 10.16 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>   |                |          |           | <b>0,00 €</b> |

### Východná tribúna 3NP

cenová ponuka

| POPIS PRAC  | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|---|----------------|----------|-----------|---------------|
| 11.1 SDK habito_dodávka,montáž  | m <sup>2</sup> | 75,250   |           | 0,00 €        |
| 11.2 ocelová zárubňa + dvere + kovanie_dodávka, montáž  | ks             | 6,000    |           | 0,00 €        |
| 11.3 maľba biela  | m <sup>2</sup> | 150,500  |           | 0,00 €        |
| 11.4 úprava a doplnenie elektro   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 11.5 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 11.6 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>  |                |          |           | <b>0,00 €</b> |

### Východná tribúna ostatné

cenová ponuka

| POPIS PRAC   | m.j. | množstvo  | cena m.j. | CELKOM |
|--|------|-----------|-----------|--------|
| 12.1 demontáž sedačiek                               | ks   | 1 400,000 |           | 0,00 € |
| 12.2 BB sedačka_dodávka                              | ks   | 430,000   |           | 0,00 € |
| 12.3 VIP sedačka_dodávka                             | ks   | 850,000   |           | 0,00 € |
| 12.4 montáž sedačiek + montážny a spojovací materiál | ks   | 1 280,000 |           | 0,00 € |
| 12.5 zábradlie h.900mm_dodávka,montáž                | bm   | 112,000   |           | 0,00 € |



|                    |  |      |       |               |
|--------------------|--|------|-------|---------------|
| 12.6               | vybavenie BOXOV  | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| 12.7               | zariadenie Sieň slávy  | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| 12.8               | úpravy vstupov a bufetov   | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| 12.9               | transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| 12.10              | odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub. | 1,000 | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b> |  |      |       | <b>0,00 €</b> |



### Južná tribúna

cenová ponuka

| POPIS PRAC   | m.j.           | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| 13.1 demontáž sedačiek   | ks             | 600,000  |           | 0,00 €        |
| 13.2 montáž sedačiek + montážny a spojovací materiál   | ks             | 600,000  |           | 0,00 €        |
| 13.3 ploty, siete-úprava   | sub            | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 13.4 bezpečnostné zábrany h.3000mm_dodávka,montáž  | bm             | 55,537   |           | 0,00 €        |
| 13.5 bezpečnostné zábrany h.2800mm + lexan_dodávka,montáž  | bm             | 14,700   |           | 0,00 €        |
| 13.6 pergola (základ, OK, prestrešenie)  | m <sup>2</sup> | 24,863   |           | 0,00 €        |
| 13.7 zábradlie h.900mm_dodávka,montáž  | bn             | 28,000   |           | 0,00 €        |
| 13.8 demontáž OK + kiosk   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 13.9 nový turniket   | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 13.10 premiestnenie turniketu, vrátane stavebných prác   | sub            | 2,000    |           | 0,00 €        |
| 13.11 transport materiálu na stavbu, presun vertikálne a horizontálne po stavbe, upratanie hrubých | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 13.12 odvoz a uskladnenie stavebného odpadu  | sub.           | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>   |                |          |           | <b>0,00 €</b> |

### Štadión ostatné

cenová ponuka

| POPIS PRAC                                 | m.j. | množstvo | cena m.j. | CELKOM        |
|--|------|----------|-----------|---------------|
| 14.1 strecha_úprava žľabov + strešná fólia | sub  | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 14.2 LED perimeter                         | sub. | 1,000    |           | 0,00 €        |
| 14.3 informačná tabuľa                     | sub. | 1,000    |           | 0,00 €        |
| <b>S P O L U :</b>                         |      |          |           | <b>0,00 €</b> |

**CELKOM bez DPH :**

**0,00 €**

Dňa:

Podpis, pečiatka: